Согласованная, в соответствии с п. 7.18 Договора генерального подряда 

на выполнение строительных и монтажных работ № _________ от ________ г., 

типовая форма Договора субподряда

Генеральный подрядчик
Заказчик-застройщик

ООО «____________»                                                                                                         ООО «Специализированный Застройщик 
                                                                                                                                              «________________»
Генеральный Директор
Директор

__________________ _________________
__________________ _________________
ДОГОВОР СУБПОДРЯДА 

на выполнение строительных и монтажных работ № _____
г. __________________                                                                                                      
                     _____
202___ года

ООО «____________», далее именуемое «Генподрядчик» в лице _______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
ООО «_______________», далее именуемое «Субподрядчик», в лице__________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Определения.

В настоящем Договоре следующие слова и выражения имеют значения, определяемые ниже:


Договор - настоящий договор, подписанный Генподрядчиком и Субподрядчиком, а также все изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Генподрядчиком и Субподрядчиком в период выполнения Работ.


Стороны – совместно именуемые в настоящем договоре Генподрядчик и Субподрядчик.


Объект – ___________________________________________________

Законченный строительством объект – Объект, на котором выполнены и приняты в соответствии с требованиями проекта и нормативных документов все строительно-монтажные, а также пусконаладочные и другие работы по подготовке его к вводу в эксплуатацию.

Работы – работы, подлежащие выполнению Субподрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора и необходимые в соответствии со СНиП, СанПиН и другими обязательными нормами, действующим в РФ на момент подписания настоящего договора. 

Скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами или конструкциями, из-за которых невозможно определить качество и точность предыдущих работ.

Временные здания и сооружения - здания и сооружения временного типа, как инвентарные, так и специально возводимые на Строительной площадке, на период строительства, в том числе производственные, складские, вспомогательные сооружения, временные дороги и иные временные здания и сооружения, необходимые для производства работ и обслуживания работников строительства (согласно ГСН-81-05-01-2001).
Акт о приёмке выполненных Работ - документ, составленный по форме № КС-2, в порядке, установленном Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100, подписанный уполномоченными представителями Сторон, имеющими право подписи и являющийся основанием для подписания Справки о стоимости выполненных работ и затрат.  

Справка о стоимости выполненных работ и затрат - документ, составленный по форме № КС-3 в порядке, установленном Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100, служащий для расчетов с заказчиком за выполненные работы.
Исполнительная  документация - комплект рабочих чертежей на строительство объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ; журналы производства работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами.

Гарантийный срок - временной интервал, предусмотренный законодательством и составляющий 5 (пять) лет после подписания разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, если более длительный срок не установлен действующим законодательством, и в течение которого Субподрядчик несет ответственность за качество выполненных работ, материалов и оборудования, использованных в процессе работ.

Заказчик – застройщик – юридическое лицо, имеющее в собственности земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства, в том числе на основании договоров участия в долевом строительстве (ООО «Специализированный Застройщик «_______________», ИНН ____________________).
Представительство Субподрядчика – специалисты, представляющие Субподрядчика на Строительной площадке в пределах предоставленных им полномочий. Документы, подтверждающие полномочия специалистов, должны быть переданы другой стороне.     

Представительство Генподрядчика – специалисты соответствующих служб, представляющие Генподрядчика на Строительной площадке в пределах предоставленных им полномочий. Документы, подтверждающие полномочия специалистов, должны быть переданы другой стороне.      

                  Итоговый акт об окончании строительства объекта – документ о приемке объекта Заказчиком - застройщиком от Генерального подрядчика без недостатков с выполнением всего комплекса работ по строительству Объекта.

                Акт приемки результата выполненных работ – документ, создаваемый комиссией, осуществляющей окончательную приемку Генподрядчиком полного цикла завершенных Субподрядчиком работ и передачи полного комплекта исполнительной документации. В комиссии, осуществляющей окончательную приемку Генподрядчиком полного цикла завершенных Субподрядчиком работ, должен участвовать уполномоченный представитель Заказчика-Застройщика. Календарная дата, указанная в акте, означает окончание Субподрядчиком работ по договору, передачу исполнительной документации и устранение замечаний, выявленных при приемке работ. Календарная дата, указанная в акте, принимается Сторонами как дата окончания работ по договору для расчета неустойки за нарушение Субподрядчиком сроков выполнения работ, и как дата для исчисления срока оплаты Субподрядчику Гарантийного депозита.
Соглашение о расторжении Договора – письменный документ, подписанный Сторонами, который содержит условия расторжения, а также обязанности Сторон в связи с расторжением Договора. 

Зона производства работ – часть здания, этажа, прилегающей территории, на которых производятся строительно-монтажные работы, предусмотренные Договором, размещается оборудование, строительная техника, бытовые помещения и места прохода к ним, складируются материалы.
Строительная площадка - ограждаемая территория, используемая для размещения возводимого Объекта строительства, временных зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, складирования строительных материалов, изделий, оборудования и выполнения строительно-монтажных работ.
Контролирующие органы – организации, подпись представителей которых необходима при сдаче работ, предусмотренных Договором или отдельных этапов работ.

Этап работ - имеющий самостоятельное значение отдельный вид или комплекс строительных работ, выделенных в Графике производства строительно-монтажных работ в отдельный этап Работ.

Представительство Заказчика-застройщика – специалисты, представляющие Заказчика-застройщика на Строительной площадке в пределах предоставленных им полномочий. Документы, подтверждающие их полномочия, должны находиться у Генподрядчика.
Гарантийный депозит Генерального подрядчика - удержание части средств, причитающихся Субподрядчику, в счет возможных расходов на устранение недостатков выполненных работ. Гарантийный депозит исчисляется с каждой справки о стоимости выполненных работ (КС-3) в порядке, предусмотренном Договором, и удерживается Генеральным подрядчиком до момента определенного Договором.
Техническая документация – комплект документов, включающий систему графических, расчетных и текстовых документов, используемых при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте, а также в процессе эксплуатации зданий и сооружений. Техническая документация должна быть надлежащим образом оформлена и соответствовать нормам действующего законодательства РФ в области строительства. Состав и содержание технической документации должны позволять определить объем и виды работ.
T.Pro - Платформа T.Pro - программа для ЭВМ (комплекс программ для ЭВМ), исключительные права на которую (которые) принадлежат обществу с ограниченной ответственностью «ТиДев». Доступ к Программному продукту осуществляется без скачивания и установки дистрибутива на ЭВМ Лицензиата. Доступ предоставляется через браузер с использованием логина и пароля по адресу https://тпро.рф. Стороны соглашаются осуществлять обмен информацией, связанной с выявленными недостатками как в ходе строительства, так и в период гарантийного срока, посредством данного сервиса. Указания Генподрядчика, полученные Субподрядчиком с использованием сервиса, являются обязательными к исполнению.
Статья 2. Предмет договора и сроки выполнения работ.

2.1. Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить в счет оговоренной сторонами стоимости, в соответствии с действующими нормами, требованиями и передаваемой Генподрядчиком технической документацией собственными либо привлеченными силами _________ на Объекте, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить выполненные Субподрядчиком работы.


Комплекс (объем и содержание) работ, выполняемых Субподрядчиком по настоящему договору, определяется локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к настоящему договору, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора), составленным согласно проектной документации - ________________________________, разработанной _____________________________________ и имеющейся у Субподрядчика, требованиями СНиП и действующих нормативных документов. 
                2.2. Субподрядчик выполняет работы по настоящему договору в следующие сроки:

начало выполнения работ – «»202_ года,

окончание выполнения работ – «»202_года.             
Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику график производства работ (Приложение № 3) с указанием сроков завершения отдельных этапов работ в течение 3 (Трех) дней с момента подписания Договора.  
Статья 3. Права и обязанности Субподрядчика.
3.1. Субподрядчик выполняет своими и/или привлеченными силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдает результат выполненных работ Генподрядчику в состоянии, соответствующем условиям договора и действующим нормам.

3.2. Субподрядчик выполняет работы из материалов, соответствующих проектной документации. Все материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, если иное не согласовано локальным сметным расчетом. Если любой поставленный Субподрядчиком материал, оборудование или выполненная им работа не соответствует условиям настоящего  договора субподряда,    Генподрядчик  вправе  не принимать работу (часть работ)  и не производить оплату за работу  и/или материалы до тех пор, пока по требованию Генподрядчика не будет осуществлено исправление или не будет произведена замена; при этом указанные действия Генподрядчика не являются нарушением договорных обязательств и не влекут возникновения ответственности.
3.3. Субподрядчик незамедлительно приостановит по письменному указанию Генподрядчика поставку материалов и оборудования и произведет их замену, если они или их качество не будут соответствовать ранее согласованным показателям и/или требованиям стандартов и нормативов РФ.
3.4. Субподрядчик осуществит своими силами и за свой счет в процессе производства работ систематическую очистку зоны производства работ от строительного мусора, полученного в результате производства своих работ, и обеспечит его вывоз со строительной площадки в течение одной рабочей смены либо по требованию Генподрядчика в любое иное время. При этом Субподрядчик осуществляет складирование строительного мусора в течение рабочего дня (смены) в мешки и/или контейнеры в место, указанное Генподрядчиком. 
Если Субподрядчик не исполняет обязательств, указанных в настоящем пункте договора, Генподрядчик вправе  самостоятельно обеспечить соблюдение требований настоящего пункта либо нанять стороннюю организацию, при этом Субподрядчик возмещает  Генеральному подрядчику стоимость понесенных расходов путем уменьшения стоимости выполненных работ с оформлением соответствующего акта о приемке выполненных работ формы КС-2. Генподрядчик по требованию Субподрядчика обязан документально подтвердить понесенные расходы.
3.5. Субподрядчик собственными силами выполняет работы по устройству на территории строительной площадки временных сооружений, необходимых для размещения персонала, хранения оборудования, материалов и выполнения работ. Также Субподрядчик обязан письменно уведомлять Генподрядчика о составе своего персонала, выполняющего работы на строительной площадке для соблюдения контрольно-пропускного режима на объекте.
 3.6. В течение 5 (Пяти) дней с момента подписания акта приемки результата выполненных работ Субподрядчик освобождает зону производства работ и строительную площадку от строительного мусора, временных зданий и сооружений и вывозит строительное оборудование и прочее свое имущество.
3.7. Субподрядчик ежедневно по окончании выполнения работ передает под охрану охранному предприятию, указанному Генподрядчиком, выполненные работы и имеющиеся у Субподрядчика на объекте материалы, инструменты и технику, с записью в журнале приема-передачи материальных ценностей (постовом журнале). В случае отсутствия указанной записи Генподрядчик не несет ответственность за сохранность выполненных работ и товарно-материальных ценностей Субподрядчика.

3.8. Субподрядчик собственными силами и средствами устанавливает группы учета электроэнергии и воды. На протяжении всего срока действия договора Субподрядчик возмещает Генподрядчику затраты за пользование энергоснабжением (электроэнергия) и водоснабжением (вода) путем уменьшения стоимости выполненных работ с оформлением соответствующего акта о приемке выполненных работ формы КС-2. Количество потребленной электроэнергии и воды определяется показаниями счетчиков (а в случае их отсутствия расчетным путем). 
3.9. Субподрядчик обязуется ежемесячно не позднее 20 числа сдать выполненные объемы работ представителям Заказчика-застройщика и Генподрядчика. Подтверждением объема выполненных и принятых работ являются подписи представителей Генподрядчика и Заказчика-застройщика на актах о приемке выполненных работ формы КС-2.   В случае наличия замечаний Генподрядчик вправе уменьшить объемы выполненных работ и внести изменения в акты о приемке выполненных работ формы КС-2. Не принятые объемы выполненных работ принимаются Генподрядчиком после устранения замечаний в соответствующем отчетном периоде.
               3.10. Субподрядчик обязуется не позднее 30-го числа отчетного месяца предоставлять Генподрядчику:

- справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в 3-х экземплярах, 
- откорректированные по замечаниям Генподрядчика и Заказчика-застройщика акты о приемке выполненных работ формы КС-2 в 2-х экземплярах, 
- копии товарных накладных на используемые материалы (по требованию Генподрядчика),  
- исполнительную документацию на выполненные в отчетном периоде объемы работ, предусмотренную РД 11-02-2006, 
- счет-фактуру, 
- счет на оплату в 2-х экземплярах за вычетом Гарантийного депозита и ранее выданных авансовых платежей, подлежащих зачету в соответствии с согласованным Сторонами расчетом суммы погашения авансов по форме, утвержденной в Приложении № 2 к настоящему договору. Сумма выполненных работ, Гарантийного депозита и засчитываемых авансов указываются отдельными строками в счете на оплату. 

В случае не предоставления Субподрядчиком полного комплекта документов, указанного в настоящем пункте договора, срок оплаты за выполненную часть работ переносится до предоставления полного пакета документов. При этом указанные действия Генподрядчика не являются нарушением договорных обязательств и не влекут возникновения ответственности.
Акты о приемке выполненных работ форма № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3, предоставленные Генподрядчику позже срока, предусмотренного настоящим пунктом, датируются месяцем, в котором они предоставлены Генподрядчику.

Акты о приемке выполненных работ формы КС-2 должны быть   оформлены в системе «Юникод» с указанием кодов работ и выделением стоимости материалов и представлены на подпись представителям Генподрядчика и Заказчика-застройщика не позднее 20 числа отчетного месяца. Окончательная стоимость выполненных работ определяется по фактически выполненным объемам работ, утвержденным в локальных сметных расчетах единичным или комплексным расценкам на вид работ и стоимости материалов, но не выше согласованных Заказчиком-застройщиком и Генподрядчиком с учетом доставки до Объекта. Норма расхода материалов на отдельные виды работ утверждается Заказчиком-застройщиком и Генподрядчиком в локальных сметных расчетах. 
3.11. С момента начала работ и до их полного завершения Субподрядчик обязан вести общий журнал работ в соответствии с требованиями РД-11-05-2007, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Генподрядчика и Субподрядчика.


3.12. Субподрядчик обязан уплатить в соответствии с действующим законодательством все налоги, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору.

3.13. Субподрядчик обязан своими силами и за свой счет поддерживать в силе в течение всего срока выполнения работ по настоящему договору все свидетельства о допуске к работам, необходимые для надлежащего выполнения работ по настоящему договору.

3.14. Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику при подписании настоящего Договора, а также в период действия договора по требованию Генподрядчика копии следующих документов: 
- выписки из единого государственного реестра юридических лиц со сроком выдачи не ранее 1 (одного) месяца с момента подписания договора; 
- выписку из реестра членов саморегулируемой организации со сроком выдачи не ранее 1 (одного) месяца с момента подписания договора;
- устава;
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
- свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- протокола о назначении исполнительного органа;
- свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
- решения (протокола) о принятии в члены саморегулируемой организации,
- бухгалтерской отчетности за последний отчетный период с отметкой налоговой инспекции,
- справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов на дату подписания договора;

а также иные документы по требованию Генподрядчика.

В дальнейшем Субподрядчик ежеквартально представляет справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов и копии деклараций по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль, не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за днем окончания квартала в течение срока действия настоящего договора. До предоставления указанных документов Генподрядчик оставляет за собой право приостановить оплату за выполненные работы. При этом указанные действия Генподрядчика не являются нарушением договорных обязательств и не влекут возникновения ответственности.
3.15. Субподрядчик выполнит за свой счет на строительной площадке необходимые противопожарные и взрывобезопасные мероприятия, мероприятия по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды в период выполнения работ на Объекте, в том числе по получение разрешения на выброс вредных веществ в процессе строительства и разработке проекта ПДВ, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, зависящие от производственной деятельности Генерального подрядчика и нести ответственность в случае их нарушения,  а также мероприятия, необходимые для подготовки строительной площадки для выполнения работ по договору, в т.ч. выполнить ограждение опасных зон производства работ и путей следования персонала к рабочим местам. Субподрядчик несет полную имущественную ответственность за повреждение (загрязнение) различных сооружений, находящихся на пути следования транспорта Субподрядчика, перевозящего грузы на объект.

3.16. Субподрядчик обязан немедленно извещать Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность её завершения в срок;

- непригодности или недоброкачественности поставленных Генподрядчиком материалов и проектной документации.

3.17. Субподрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Генподрядчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

3.18. Субподрядчик обязан исполнять требования действующего законодательства России, Хабаровского края, технических регламентов, актов органов местного самоуправления г. Хабаровска прочие требования при выполнении Работ на Объекте. 

3.19. Субподрядчик обязан передать Генподрядчику за 5 (Пять) дней до полного окончания работ по реестру исполнительную документацию в трех экземплярах в составе, определенном действующими нормами и правилами либо Генподрядчиком и настоящим Договором, а также направить Генподрядчику реестр передаваемой исполнительной документации в электронном виде.
3.20. Субподрядчик обязуется компенсировать убытки, причиненные Генподрядчику, третьим лицам и окружающей среде, если эти убытки явились результатом его действий либо бездействий. 

3.21. Субподрядчик обязан осуществлять приёмку, проверку качества и пригодности материалов (в том числе поставленных Генподрядчиком), вести их учёт.

3.22.  Субподрядчик обязан обеспечить разгрузку, складирование и доставку материалов с приобъектного склада к месту производства работ за свой счет. 

                3.23. Субподрядчик несет ответственность за соблюдение правил по охране труда в соответствии с требованиями п.5.10 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие требования», обязан предоставить Генподрядчику приказы о назначении ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда. К приказам прилагаются заверенные копии протоколов аттестации специалистов в области охраны труда.

3.24. При выполнении работ Субподрядчик самостоятельно обеспечивает себя тепловым, осветительным, а также иным оборудованием, необходимым для выполнения работ по договору. 
                3.25. Не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Генподрядчиком от Заказчика-застройщика Проектной документации и уведомления о выборе субподрядной организации на выполнение соответствующего вида работ, Субподрядчик обязан совместно с Генподрядчиком проверить ее на неточности и ошибки и предоставить Заказчику-застройщику в письменном виде свое заключение (замечания по Проектной документации). При неисполнении и/или просрочке исполнения Субподрядчиком указанного обязательства последний не вправе в последующем ссылаться на выявленные недостатки как на основания для изменения стоимости и/или объемов и/или сроков Работ.   
                3.26.  При подаче материалов в зону производства работ с использованием башенного крана, подъемника и иных механизмов, и спецтехники Генподрядчика Субподрядчик оплачивает услуги по их использованию по отдельному заключенному сторонами договору на оказание услуг. При этом Субподрядчик выполняет требования Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020г. № 461., создает безопасные условия труда в зоне производства работ, в зоне складирования материалов и местах прохода к ним. До начала работ Субподрядчик направляет Генподрядчику копию приказа о назначении ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений и стропальщиков, копии протоколов об аттестации специалистов, должностных и производственных инструкций.

  3.27. В случае нарушения окончательного срока выполнения работ Субподрядчик возмещает Генподрядчику понесенные последним расходы на оплату услуг по теплоснабжению и охране Объекта на период увеличения сроков окончания (сдачи) работ путем уменьшения стоимости выполненных работ с оформлением соответствующего акта формы КС-2 либо из любых сумм, причитающихся Субподрядчику к оплате, в т.ч. за счет сумм гарантийного депозита. В этом случае сумма, подлежащая Субподрядчиком к возмещению, определяется расчетным путем пропорционально времени выполнения работ всеми участниками строительства за пределами срока, установленного настоящим договором.  

  3.28. Субподрядчик обязуется заключить за свой счет договор с местной строительной лабораторией качества для проверки соответствия качества используемых материалов (в т.ч. поставляемых Генподрядчиком) и выполненного результата работ проекту. Лаборатория производственного контроля качества Субподрядчика должна иметь свидетельство об аттестации, выданное в установленном порядке аттестационным центром, и быть оснащенной поверенным оборудованием и приборами.

                3.29.  В случае поставки материалов Генподрядчиком Субподрядчик обязан до начала работ предоставить Генподрядчику заявку на строительные материалы на весь объем работ с разбивкой по месяцам, которая уточняется до начала месяца. В случае непредставления такой заявки в указанный срок Субподрядчик лишается права ссылаться на просрочку срока окончания выполнения работ в связи с просрочкой поставки материалов Генподрядчиком.
                3.30. Субподрядчик обязан возмещать по требованию Генподрядчика вынесенные в отношении Заказчика-застройщика (и предъявленные им Генподрядчику) и/или Генподрядчика штрафные санкции административных и надзорных (контрольных) органов за допущенные по вине Субподрядчика нарушения требований действующего законодательства к технической, экологической, пожарной безопасности при проведении работ и иных требований, и правил выполнения работ на Объекте.

                3.31. Субподрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Генподрядчика переуступить свои права и/или обязанности по настоящему договору третьему лицу.

                3.32. Субподрядчик по требованию Генподрядчика обязан представлять отчет об использованных денежных средствах, перечисленных Генподрядчиком по настоящему договору в качестве аванса для исполнения Субподрядчиком своих обязательств по заключенным договорам с третьими лицами.

                3.33. Работники Субподрядчика,  привлеченные для выполнения работ на Объекте, а также иные лица, привлеченные Субподрядчиком к исполнению настоящего договора, на всей территории Заказчика-застройщика, в том числе на его производственных, социальных и иных объектах, не должны находиться с признаками алкогольного, наркотического и иного опьянения, в алкогольном, наркотическом и ином опьянении, употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные и другие токсические вещества, вызывающие опьянение, провозить и хранить их, а также провозить, хранить, распространять оружие и боеприпасы. 

С вышеуказанными запретами Субподрядчик согласен, обязуется ознакомить с ними привлекаемых к исполнению договора лиц и обеспечить их соблюдение указанными лицами.

В случае несогласия Субподрядчика с обнаруженным фактом нахождения его работника и/или лица, привлеченного им к исполнению договора, в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, или с признаками алкогольного, наркотического или иного опьянения, на Субподрядчике лежит обязанность предоставить надлежащий документ медицинского учреждения, исключающий факт опьянения. При этом освидетельствование в медицинском учреждении должно быть проведено за счет Субподрядчика и не позднее двух часов с момента выявления обозначенного факта. Непредставление документа медицинского учреждения обязывает Субподрядчика уплатить установленную настоящим договором неустойку.

3.35. Субподрядчик заявляет о том, что он специалист в области определения характеристик, комплектации, разработки и подготовки технической и сметной документации, строительства, сборки, монтажа и пуско-наладки оборудования, материалов и конструкций. Субподрядчику известно, каким образом создать результат работ, соответствующий качеству/показателям/характеристикам, согласованным в выданном Заказчиком-застройщиком при проведении тендера Техническом задании и иной технической документации, утвержденной Заказчиком-застройщиком. Качество и объем выполненных работ должны обеспечивать последующую эксплуатацию результата работ в соответствии с условиями настоящего договора.  Субподрядчик берет на себя обязательство в случае выявления в процессе выполнения работ неучтенных им при подготовке ценового документа деталей, механизмов, материалов, и проч., без которых невозможно обеспечить качество/производительность результата работ, соответствующего условиям настоящего договора,  своими силами и за свой счет выполнить поставку и установку таких деталей, механизмов, материалов и проч. Субподрядчик подтверждает, что Субподрядчиком правильно подобраны элементы результата работ, в том числе и с учетом их работоспособности, позволяющей вывести результат работ на проектную мощность.
3.36. Субподрядчик обязан в течение 14 дней со дня подписания настоящего договора пройти регистрацию в сервисе T.Pro, размещенному по адресу https://тпро.рф, назначить ответственных лиц за использование сервиса.

3.37. После прохождения регистрации в сервисе T.Pro использовать его в качестве единственного канала связи для обмена с Генподрядчиком информацией о выявленных в ходе строительства недостатках, обеспечить ежедневный (за исключение нерабочих праздничных дней) мониторинг поступающей через данный сервис информации.

3.38. Использование иных каналов для обмена информацией о недостатках допускается в случае технической неисправности сервиса T.Pro и только на период такой неисправности. О технической неисправности Сторона, обнаружившая такую неисправность, уведомляет контрагента не позднее одного рабочего дня с даты обнаружения.

3.39. В случае нарушения сроков регистрации в сервисе T.Pro Субподрядчик обязан по требованию Генподрядчика уплатить неустойку в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждый день просрочки. В случае отказа Субподрядчика использовать сервис T.Pro или нарушения срока регистрации более чем на 14 рабочих дней, Генподрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора.

3.40. Генподрядчик и Субподрядчик согласились с тем, что любая переписка и обмен документами посредством сервиса T.Pro обладают юридической силой. Предписания, замечания, информация о которых направлена Генподрядчиком с использованием данного сервиса являются для Субподрядчика обязательными к устранению в порядке и сроки, установленные Договором.

3.41. Размер вознаграждения лицензиара (ООО «ТиДев») за право использования сервиса устанавливается тарифами, расположенными по адресу https://тпро.рф».
3.42. Субподрядчик обязан обеспечить выполнение обязательств по охране труда и промышленной безопасности (ОТИПБ), установленных в Приложении № 8 к настоящему Договору.
3.43. Субподрядчик обязан участвовать в комиссии по передаче объекта управляющей организации.
3.44. Субподрядчик выполняет работы с учетом следующих требований (при наличии особых условий из технического задания).

Статья 4. Права и обязанности Генподрядчика.
4.1. Генподрядчик обязан выдать Субподрядчику утвержденную проектную документацию в объеме, необходимом для выполнения работ по договору, а также передать строительную площадку и зону производства работ. Для приемки строительной площадки и зоны производства работ, составления и подписания акта их приема-передачи Субподрядчик в назначенное Генподрядчиком время направляет своего надлежащим образом уполномоченного представителя.
4.2. Генподрядчик производит платежи в соответствии со статьей 5 настоящего договора.

4.3. Генподрядчик подписывает справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и акты о приемке выполненных работ формы КС-2 в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Субподрядчика всего комплекта документов, указанного в п. 3.10 настоящего договора, при условии соблюдения сроков представления. В случае непредставления или представления не в полном объеме пакета документов и исполнительной документации в срок, предусмотренный п. 3.10, акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 за текущий месяц рассматриваются одновременно с предоставленными в соответствии с пунктом 3.10. настоящего договора актами в последующий календарный период.
4.4. Генподрядчик вправе предъявить Субподрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, в случае их выявления, после подписания актов о приемке выполненных работ формы КС-2.
4.5. В случае отказа от принятия выполненных работ и не подписания актов о приемке выполненных работ формы КС-2 Генподрядчик в 10 (десяти)-дневный срок в письменной форме дает мотивированный отказ о причинах, включающих, но не ограничивающихся следующим:

- несоответствие предъявляемых объемов работ фактически выполненным;

- некачественно выполненные работы;

- отступления от проекта, рабочей документации, от проектов производства работ, технических условий, СНиП и других нормативных документов;

- отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия;

- отсутствие требуемой исполнительной документации;

- оформление документов с нарушением законодательства РФ.

4.6. Генподрядчик и Заказчик-застройщик имеют право свободного доступа на строительную площадку ко всем видам работ во время рабочего дня в течение всего периода их выполнения. Для доступа на строительную площадку после окончания рабочего дня Заказчик-застройщик и/или Генподрядчик заранее уведомляют Субподрядчика.
4.7. Генподрядчик обеспечивает Субподрядчику точку подключения электроэнергии и водоснабжения в пределах 5 метров внутрь от границ земельного участка, отведенного для строительства Объекта.

4.8. Генподрядчик вправе в одностороннем порядке, предупредив Субподрядчика за 1 (один) день вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы, в том числе дать письменное распоряжение с указанием сократить объем любой работы, исключить любую работу.

4.9. Генподрядчик имеет право осуществлять поставку материалов по согласованным с Заказчиком-застройщиком ценам по отдельному, заключенному сторонами договору поставки.
Статья 5. Стоимость работ и порядок оплаты.
5.1. Цена договора определяется на основании локальных сметных расчетов, утвержденных Генподрядчиком, и согласованных Субподрядчиком, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к настоящему договору, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора). 

5.2. Стоимость работ Субподрядчика по настоящему Договору составляет (__) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС20% - рублей. Стоимость выполненных работ определяется по фактическим объемам работ, утвержденным в локальных сметных расчетах единичным или комплексным расценкам на вид работ и стоимости материалов, но не выше согласованных Заказчиком-застройщиком и Генподрядчиком с учетом доставки до Объекта. 

Окончательная стоимость выполненных по настоящему договору работ определяется в справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 за последний отчетный период с учетом дополнительных работ, на основании заключаемых между сторонами дополнительных соглашений в соответствии с п. 5.6. настоящего договора.
5.3.  Оплата по настоящему договору осуществляется в следующем порядке:

               5.3.1 Генподрядчик перечисляет Субподрядчику аванс в размере (___________) рублей, в т.ч. НДС 20% на приобретение материалов по выставленному Субподрядчиком счету на оплату при условии поступления денежных средств от Заказчика-застройщика на расчетный счет Генподрядчика. Субподрядчик обязан выставить Генподрядчику счет-фактуру на аванс в соответствии с законодательством РФ. 
                Сумма авансового платежа учитывается Сторонами в расчетах при оплате Генподрядчиком выполненной части Работ за вычетом гарантийного депозита в размере _________________________________________________/ до полного погашения суммы аванса. 

               5.3.2. Оплата фактически выполненных работ производится  за вычетом аванса в предусмотренном п. 5.3.1. настоящего договора порядке и гарантийного депозита Генподрядчика согласно п.5.4. настоящего договора не позднее 30 ( тридцатого) числа месяца, следующего за отчетным при условии и на основании  подписанных  представителями Генподрядчика  справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и представителями Генподрядчика и Заказчика-застройщика актов о приемке выполненных работ формы КС-2  при условии поступления денежных средств от Заказчика-застройщика, а также предоставления Субподрядчиком документации, предусмотренной п. 3.10 настоящего договора .

    5.4. Генподрядчик уменьшает ежемесячную оплату Субподрядчику на сумму в размере 3 % (три процента) от всей суммы, указанной в справке о стоимости работ и затрат формы КС-3, в т.ч. НДС 20% (гарантийный депозит Генподрядчика). Указанное удержание подлежит оплате от Генподрядчика Субподрядчику по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания более позднего из актов, а именно: Итогового акта об окончании строительства объекта без недостатков, при условии подписания Акта приемки результата выполненных работ. 
(Примечание: При выполнении работ по устройству свайного основания (включая земляные работы), устройству соответствующего дренажа, фундаментов, монолитных железобетонных конструкций и за работы по устройству каменной кладки стен, перегородок и вентканалов Гарантийный депозит подлежит оплате от Генерального подрядчика Субподрядчику по истечении 9 (девяти) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки результата выполненных работ без замечаний, а в случае подписания Сторонами Акта приемки результата выполненных работ с дефектной ведомостью - по истечении 9 (девяти) месяцев с даты подписания сторонами Акта об устранении недостатков, указанных в дефектной ведомости) и предъявления Субподрядчиком сумм Гарантийного депозита подлежащего возврату. 
Настоящим Стороны определили, что правила о коммерческом кредите не применимы к Гарантийному депозиту.
5.4.1. Субподрядчик в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания более позднего из актов, а именно Заказчиком-застройщиком Итогового акта об окончании строительства  объекта / Генподрядчиком  Акта приемки результата выполненных работ, возмещает Генподрядчику по его требованию суммы убытков, понесенных Генподрядчиком в результате  предъявленных Генподрядчику от Заказчика-Застройщика либо третьих лиц  судебных исков о возмещении стоимости устранения недостатков по качеству выполненных работ на Объекте не позднее 10 (десяти) дней с даты предъявления данных сумм к оплате (возмещению) на основании подтверждающих документов о понесенных убытках. В случае их неоплаты, убытки и иные расходы Генподрядчика возмещаются путем удержания этих сумм из сумм Гарантийного депозита, причитающегося Субподрядчику, в части недостаточности данных сумм – путем взыскания в судебном порядке.

5.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика либо по соглашению сторон иным способом, не противоречащим действующему законодательству. 

5.6. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, необходимость в которых возникла, выполняются Субподрядчиком на основании составленного им Акта на дополнительные работы, согласованного с Генподрядчиком, технадзором Заказчика-застройщика и утвержденного Заказчиком-застройщиком, по отдельным локальным сметным расчетам, составленным Субподрядчиком и согласованным с Генподрядчиком и Заказчиком-застройщиком, на основании заключаемых между сторонами дополнительных соглашений.

Превышения Субподрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон к настоящему договору, выполняются Субподрядчиком за свой счет и Генподрядчиком не оплачиваются.  
5.7. Субподрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента получения суммы аванса от Генподрядчика согласно п. 5.3.1. настоящего Договора перечислить Поставщику, определенному Заказчиком-застройщиком в ходе проведения тендера, за приобретаемые для выполнения Работ на Объекте материалы и/или оборудование сумму полученного аванса по выставленному Поставщиком счету на оплату.
Статья 6. Производство работ. Гарантия качества.
6.1.Представительство:

6.1.1.В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по Договору, Генподрядчик назначает своего полномочного Представителя, который вправе осуществлять:

- согласования и исполнение решений, вытекающих из условий настоящего Договора;

- проверку качества Работ, соответствия используемых материалов и оборудования по сертификатам и паспортам условиям договора, строительным нормам и правилам России;

- совместно с Заказчиком-застройщиком ежемесячную приемку выполненных Работ с подписанием соответствующих актов о приемке выполненных работ формы КС-2.

Представитель Генподрядчика должен ежедневно находиться на Строительной площадке.


6.1.2.Субподрядчик назначает своего полномочного Представителя на Объекте, который от его имени будет:

- согласовывать, принимать и исполнять решения, вытекающие из условий настоящего договора;

- выполнять на строительной площадке все правомерные действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение и сдачу Работ;

- осуществлять организацию Работ и контроль над персоналом Субподрядчика;

- готовить и представлять на рассмотрение, согласование и подтверждение объемов представителям Генподрядчика и Заказчика-застройщика акты о приёмке выполненных работ формы КС-2 на Объекте за отчетный период;

- обеспечивать безопасные условия труда в зоне производства работ;
- оформлять исполнительную документацию;
- осуществлять приемку и учет поставляемых Генподрядчиком материалов.


6.1.3. Генподрядчик и Субподрядчик до начала Работ обязуются официально обменяться доверенностями ( приказами)  на лиц, представляющих Генподрядчика и Субподрядчика на Строительной площадке, с указанием их полномочий.


6.1.4. Между представителями Генподрядчика и Субподрядчика на строительной площадке будут регулярно проводиться совещания по согласованию возникающих вопросов.

6.2. Качество изготовления и испытания Работ, материалов и оборудования:


6.2.1. Субподрядчик обязан осуществлять входной контроль строительных материалов и конструкций, поставляемых им, а также поставляемых Генподрядчиком и гарантирует, что их качество, будет соответствовать требованиям проектной документации, строительным нормам и правилам России, стандартам безопасности и качества, гигиеническим сертификатам и сертификатам соответствия. 

6.2.2. Субподрядчик обязан за свой счет проводить периодические испытания, в соответствии с требованиями СНиП, и/или проверки качества выполненных им работ, систем и материалов, в том числе приобретенных Генподрядчиком и Заказчиком-застройщиком, используемых при производстве работ. Если результат испытаний будет отрицательным, то испытания проводятся повторно после устранения всех имеющихся недостатков.

6.3. Скрытые работы:


6.3.1. Скрытые работы подлежат своевременной приемке Генподрядчиком и Заказчиком-застройщиком с составлением актов освидетельствования скрытых работ по форме, указанной в действующих СНиП и РД 11-02-2006.

6.3.2. Субподрядчик письменно сообщает представителю Генподрядчика и Заказчика-застройщика о необходимости проведения приемки Скрытых работ, подлежащих закрытию конструкций, но не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала проведения этой приемки и закрытия конструкций.


6.3.3. Если Генподрядчик и Заказчик-застройщик были надлежащим образом информированы о проведении приемки Скрытых работ, но не явились для их освидетельствования, то Субподрядчик осуществляет за свой счет наглядную фотографическую (видео) съемку и передает запись Генподрядчику. Вскрытие и восстановление работ в этом случае по требованию Генподрядчика производится за счет Генподрядчика.


6.3.4. В случае, если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, представитель Генподрядчика и/или Заказчика-застройщика дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Субподрядчиком. Субподрядчик обязан своими силами и за свой счет в сроки, согласованные сторонами, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества согласно проектной документации, СНиП, другой нормативно-технической документации и повторно предъявить их к приемке представителям Генподрядчика и Заказчика-застройщика. При наличии документального обоснования по согласованию с представителем Генподрядчика данный срок может быть увеличен.
6.4. Устранение замечаний по качеству выполненных Субподрядчиком Работ:


6.4.1. При обнаружении в ходе производства работ ненадлежащего качества Работ Субподрядчик в установленные Генподрядчиком сроки обязуется за свой счет своими силами устранить выявленные недостатки. Генподрядчик может дать письменное указание Субподрядчику относительно замены некачественных материалов, обнаруженных во время их проверки или испытания, и устранения дефектов. Устранение Субподрядчиком дефектов (брака) производится без изменения сроков производства работ и увеличения стоимости работ.

Если Субподрядчик не устранит в срок ненадлежащее качество результата работ (в т.ч. в результате этапа работ), то Генподрядчику предоставляется право самостоятельно (собственными или привлеченными силами и средствами) устранить ненадлежащее качество. Все расходы, связанные с этим, должны оплачиваться или возмещаться Субподрядчиком не позднее 10 дней с даты предъявления данных сумм к оплате (возмещению) на основании уведомления и документов, подтверждающих понесенные Генподрядчиком расходы.  В случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания из сумм, причитающихся Субподрядчику, в части недостаточности данных сумм – путем взыскания. Выбор подрядчика для выполнения работ по устранению недостатков (дефекты, брак, иное ненадлежащее качество, несоответствие объемов) работ (этапа работ, видов работ) и условий договора подряда на выполнение данных работ (в том числе по срокам и стоимости) согласования Субподрядчика не требуют.


6.4.2. Субподрядчик устраняет все недостатки и замечания, указанные Генподрядчиком и/или Заказчиком-застройщиком, за свой счёт, если данные недостатки и замечания связаны с ненадлежащим выполнением работ Субподрядчиком.
6.4.3. В случае возникновения аварийных ситуаций на объекте и/или строительной площадке, как связанных, так и не связанных с недостатками в результате работ, недостатками в работе оборудования, машин, механизмов, недостатками в результате скрытых работ по вине Субподрядчика, Субподрядчик не дожидаясь требования Генподрядчика обязан устранить аварийную ситуацию и ее последствия незамедлительно (в срок не более 3 часов с даты ее возникновения) своими силами и за свой счет. При неисполнении Субподрядчиком данной обязанности Генподрядчик вправе (но не обязан) самостоятельно или привлеченными силами устранить аварию и ее последствия, при этом Субподрядчик обязан возместить расходы Генподрядчика в срок 5 (Пять) рабочих дней с даты вручения соответствующего уведомления с приложением документов, подтверждающих расходы Генподрядчика на устранение аварии. 

6.4.4. При выполнении Субподрядчиком внутренних отделочных работ, работ по чистовой отделке квартир и МОП он обязан после завершения работ за свой счет произвести уборку квартир и МОП, включая уборку полов под пылесос и мытье окон. 
Либо При выполнении Субподрядчиком работ по фасаду задания он обязан после завершения работ за свой счет произвести мытье окон с внешней стороны. 
6.5. Общий журнал работ:

6.5.1. С момента начала работ и до их полного завершения Субподрядчик обязан вести общий журнал работ и специальные журналы работ в соответствии с требованиями РД-11-05-2007, утвержденными приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 года № 7.
Субподрядчик ежедневно производит запись о месте и объеме выполненных работ в «Общем журнале работ». Каждая запись в журнале подписывается представителем Субподрядчика. 

6.6. Приемка работ:
6.6.1. Приемка результата работ по настоящему договору производится комиссией с участием представителей Генподрядчика и Заказчика-застройщика. Порядок и продолжительность работы комиссии определяется Генподрядчиком по согласованию с Субподрядчиком. Приемка производится в течение 7 (Семи) календарных дней от даты получения письменного уведомления Генподрядчика Субподрядчиком о готовности результата работ к приемке при условии передачи Субподрядчиком полного комплекта исполнительной документации. При наличии недостатков составляется дефектная ведомость с указанием недостатков и сроков их устранения.  После устранения всех замечаний Субподрядчик уведомляет Генподрядчика и Заказчика-застройщика о готовности работ к приемке, и приемка осуществляется вновь. Результатом приемки является двухсторонний Акт приемки результата выполненных работ.
6.7. Гарантии:

6.7.1. Субподрядчиком устанавливается гарантийный срок на выполненные по Договору Работы – 60 (Шестьдесят) месяцев, который начинает исчисление с момента подписания Разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта. 
6.7.2. Субподрядчик обязуется устранять недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, в срок не более 10 (Десяти) календарных дней (или иного дополнительно согласованного сторонами срока) с момента письменного предъявления Генподрядчиком претензий к качеству результата работ в форме уведомления об их выявлении. Недостатки, определенные в Приложении № 5 к настоящему договору устраняются в сроки, определенные этим Приложением, за исключением случаев, если такие недостатки были предъявлены к устранению по претензиям третьих лиц/владельцев помещений в Объекте.
Порядок и сроки устранения Недостатков по претензиям третьих лиц (владельцев помещений в Объекте) установлены в Приложении 7 к Договору. 
Недостатки подлежат устранению независимо от их существенности по отношению к общему объему выполненных работ. При необходимости замены примененных строительных материалов Субподрядчик обязуется приобрести все необходимые материалы самостоятельно и за свой счет с тем расчетом, чтобы недостатки в результате работ были устранены в указанный срок. 
Если Субподрядчик не устранит в срок недостатки. выявленные в течение гарантийного срока, то Генподрядчику предоставляется право самостоятельно устранить их собственными или привлеченными силами и средствами либо требовать соразмерного уменьшения цены Договора или возмещения своих расходов на устранение недостатков способом и на условиях по своему усмотрению. Все расходы Генподрядчика, связанные с этим, должны оплачиваться или возмещаться Субподрядчиком не позднее 10 дней с даты предъявления данных сумм к оплате (возмещению) на основании уведомления и документов, подтверждающих понесенные Генподрядчиком расходы.  В случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания из сумм, причитающихся Субподрядчику, в части недостаточности данных сумм – путем взыскания. Выбор подрядчика для выполнения работ по устранению гарантийных недостатков и условий договора подряда на выполнение данных работ (в том числе по срокам и стоимости) согласования Субподрядчика не требуют.
6.7.3. В случае, если в течение гарантийного срока в результате работ будет выявлена аварийная ситуация (прорывы, свищи, трещины, обвалы и т.п.), которая угрожает убытками, причинением вреда имуществу, жизни, здоровью любых лиц, а также в случаях выставления Генподрядчику соответствующих предписаний Заказчика-застройщика, уполномоченных органов (МЧС, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Госстройнадзор и пр.), исполнение которых должно быть произведено безотлагательно, Генподрядчик вправе самостоятельно (своими силами или за свой счет силами привлеченных лиц) без предварительного получения соответствующего согласия Субподрядчика и без уведомления Субподрядчика произвести устранение недостатков. При этом уведомление о данной аварии должно быть направлено Субподрядчику в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней от даты устранения аварийной ситуации с приложением акта, составленного с участием Генподрядчика, третьего лица, чьи права и интересы были или могли быть затронуты данной аварийной ситуацией. Возмещение стоимости устранения данной аварийной ситуации и недостатков, ее повлекших, производится на основании подтверждающих документов о понесенных расходах и/или стоимости выполнения таких работ в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней от даты направления Генподрядчиком Субподрядчику уведомления, акта.
6.7.4. Субподрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Генподрядчиком или привлеченными им третьими лицами. 

6.7.5. Течение гарантийного срока приостанавливается на все время, на протяжении которого Объект (часть Объекта) не мог эксплуатироваться надлежащим образом вследствие недостатков, за которые отвечает Субподрядчик. В случае замены отдельных элементов, гарантийный срок на замененные элементы исчисляется заново.
               6.8. Субподрядчик в течение 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания Итогового акта об окончании строительства  Объекта, возмещает Генподрядчику по его требованию суммы убытков в части стоимости устранения строительных недостатков,  допущенных по вине Субподрядчика, понесенных Заказчиком-Застройщиком и/или Генподрядчиком в результате  предъявленных Заказчику-Застройщику третьими лицами  судебных исков, связанных с Недостатками Объекта, в том числе, по всем требованиям участников долевого строительства, предъявленным на основании Федерального закона № 214-ФЗ  от 30.12.2004 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", Закона РФ N 2300-1 от 07.02.1992 "О защите прав потребителей" не позднее 10 (десяти) дней с даты предъявления данных сумм к оплате (возмещению) на основании подтверждающих документов о понесенных убытках. В случае неоплаты Субподрядчиком предъявленных Заказчиком-застройщиком или Генподрядчиком убытков, последние возмещаются путем удержания этих сумм из Гарантийного депозита, причитающегося Субподрядчику, на основании письменного уведомления Генподрядчиком о произведенном удержании, а в части недостаточности данных сумм – путем взыскания в судебном порядке (либо применения банковской гарантии).
Статья 7. Ответственность сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.

7.2. За нарушение Субподрядчиком сроков выполнения Работы Генподрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты штрафной неустойки:

за нарушение окончательного срока выполнения Работы в размере 0,03% (Ноль целых три сотых процента) от стоимости работ (п.5.2. настоящего договора) за каждый день просрочки исполнения обязательства;

за нарушение срока выполнения Работы по дополнительному соглашению к настоящему договору в размере 0,03% (Ноль целых три сотых процента) от стоимости работ по дополнительному соглашению за каждый день просрочки исполнения обязательства.

 7.3. В случае нарушения Субподрядчиком сроков начала выполнения работ, промежуточных сроков выполнения работ, выполнения гарантийных обязательств, сроков устранения выявленных недостатков в течение гарантийного срока Субподрядчик выплачивает Генподрядчику неустойку в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения обязательства, а также возмещает понесенные Генподрядчиком убытки.    Промежуточные сроки определены сторонами в Графике производства работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).
В случае нарушения Субподрядчиком сроков начала выполнения работ, промежуточных сроков выполнения работ, Генподрядчик вправе привлечь дополнительного подрядчика и произвести корректировку порученного Субподрядчику по настоящему договору объема работ.
7.4. За неисполнение в срок требования/предписания Генподрядчика либо Заказчика-застройщика об устранении дефектов/недостатков в выполненных Работах и/или конструкциях Субподрядчик уплачивает по требованию Генподрядчика неустойку в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения обязательства.

7.5. В случае нарушения сроков освобождения строительной площадки по окончании выполнения работ Субподрядчик выплачивает Генподрядчику неустойку в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки исполнения обязательства.
7.6.
За нарушение требований охраны труда, а равно техники безопасности и/или пожарной безопасности и /или иных мероприятий по обеспечению безопасных условий производства работ Генподрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере, установленном Приложением №8 к настоящему договору, за каждый обнаруженный случай. За каждый факт нарушения требований охраны труда, а равно техники безопасности и/или пожарной безопасности и /или иных мероприятий по обеспечению безопасных условий производства работ, не предусмотренных Приложением №8 к настоящему договору, Генподрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере, предусмотренном пп.5) п.7.10.1 настоящего договора за каждый обнаруженный случай.  Факт нарушения фиксируется актом, составленным с участием представителей Сторон настоящего Договора. Генподрядчик и/или Заказчик-застройщик также вправе зафиксировать факт нарушения с помощью контролирующих органов, в случае невозможности составления акта с участием Субподрядчика и/или его отказом от составления.

7.7.
Генподрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый обнаруженный случай:

- распития сотрудниками Субподрядчиков, а равно употребления любой алкогольной продукции, в том числе пива, наркотических средств или иных токсичных веществ , а так же взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов на территории Объекта, в том числе в бытовых помещениях, столовых, складах и любых иных помещениях и/или

- провоза (проноса, хранения) сотрудниками Субподрядчиков любой алкогольной продукции, в том числе пива, наркотических средств или иных токсичных веществ, а также взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов на территории Объекта, в том числе в бытовых помещениях, столовых, складах и любых иных помещениях и/или

- нахождения на территории Объекта сотрудников Субподрядчиков, в том числе в бытовых помещениях, столовых, складах и любых иных помещениях, в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Размеры штрафов при повторном и последующем случаях проноса/провоза, хранения, распространения, употребления вышеуказанных запрещенных веществ и предметов указаны в Приложении № 8 к настоящему договору. Факт нарушения фиксируется актом, составленным с участием представителей Сторон настоящего Договора. Генподрядчик и/или Заказчик-застройщик также вправе зафиксировать факт нарушения с помощью контролирующих органов, в случае невозможности составления акта с участием Субподрядчика и/или его отказом от составления.
7.6. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.4., 3.35.,  3.22., 6.1.2., 6.4.2. настоящего договора, последний по требованию Генподрядчика обязан уплатить штраф в размере 10 000,00 руб. (Десяти тысяч рублей) за каждое нарушение. При повторном неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Субподрядчиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.4., 3.35., 3.22., 6.1.2., 6.4.2  настоящего договора (после получения требования Генподрядчика об исполнении соответствующих обязательств) Субподрядчик обязан по требованию Генподрядчика уплатить штраф в размере 20 000,00 руб. (Двадцати тысяч рублей) за каждое нарушение.

7.7. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 6.1.1. настоящего договора, последний по требованию Субподрядчика обязан уплатить штраф в размере 10 000,00 руб. (Десяти тысяч рублей) за каждое нарушение. При повторном неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Генподрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 6.1.1. настоящего договора (после получения требования Субподрядчика об исполнении соответствующих обязательств) Генподрядчик обязан по требованию Субподрядчика уплатить штраф в размере 20 000,00 руб. (Двадцати тысяч рублей) за каждое нарушение.

7.8. В случае невыполнения Генподрядчиком обязательств по осуществлению оплаты по настоящему договору за выполненные качественно и в срок работы Субподрядчику Генподрядчик выплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,03% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более 2 (Двух) % от стоимости неоплаченных работ.

7.9. Субподрядчик несет ответственность и возмещает Генподрядчику сумму требования претензий и исков со стороны третьих лиц, в том числе уполномоченных органов (Госстройнадзор, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, МЧС и др.), которые могут явиться следствием ненадлежащего выполнения Субподрядчиком работ по настоящему договору.

7.10.0 Штрафные санкции:

7.10.1 За каждый выявленный факт нарушения Субподрядчик обязан уплатить Генеральному подрядчику по его требованию штраф:

1.)
в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек в случае наличия на строительной площадке и прилегающей к ней территории строительного мусора, нарушения норм и правил, установленных законодательством РФ регламентирующих правила содержания и уборки строительной площадки и прилегающей к ней территории;

2.)
в размере 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек в случае курения работниками Генерального подрядчика, привлеченными для выполнения/ведения работ на Объекте: Подрядчиками, Субподрядчиками, поставщиками, исполнителями и третьими лицами вне специально отведенных для этого Генеральным подрядчиком мест;

3.)
в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек в случае нахождения работников Генерального подрядчика и привлеченных для выполнения работ на Объекте работников Субподрядчика на строительной площадке без спецодежды и средств защиты (без каски, строительного пояса), а также в случае, отсутствия на ней маркировки с указанием наименования Генерального подрядчика, Субподрядчика;

4.)
в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек в случае нарушения санитарно-гигиенических требований на Объекте и/или Строительной площадке к условиям в бытовом городке и прилегающей к нему территории;

5.)
в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в случае невыполнения требований Заказчика-застройщика по соблюдению правил и норм техники безопасности и охраны труда в течение 3 (Трех) календарных дней (после согласованного Генеральным подрядчиком срока);

6.)
в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в случае не предоставления исполнительной документации или предоставление не в полном объёме в сроки, установленные Заказчиком-застройщиком;

7.)
в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек в случае выполнения работ по договору без оформления соответствующей разрешительной документации;

8.)
в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек в случае нарушения ведения работ на высоте и за сброс с высоты Объекта строительного мусора, материалов, инструментов и прочего инвентаря применяемого в процессе выполнения Работ на Объекте;

9.)
в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек в случае неисполнения предписаний лиц, уполномоченных Заказчиком-застройщиком на авторский и технический надзор, строительный контроль, осуществляющего строительный надзор, в сроки, указанные в них за каждый день просрочки.
Уплата штрафов по нарушениям, предусмотренным:

-
частями с 1.) по -8.) настоящего пункта, производится Субподрядчиком по каждому нарушению отдельно;

-
частями 9.) настоящего пункта, ежедневно за каждый день просрочки.

Факт нарушения работниками Субподрядчика и иными лицами, привлеченнымми Субподрядчиком к исполнению Договора, обозначенных в данном пункте нарушений частями с 2.) по -4.) и 8.) должен быть удостоверен Актом, составленным Генеральным подрядчиком по форме, утвержденной в Приложении №4 к настоящему Договору.

7.10.2 В случае, если Субподрядчик откажется от исполнения Договора в одностороннем порядке Субподрядчик обязан уплатить Генеральному подрядчику неустойку в размере 5% (Пять процентов) от стоимости работ, указанной в п.5.2. настоящего Договора.

7.10.3 В случае, если Субподрядчик не сможет исполнять Договор либо откажется от исполнения Договора ввиду лишения/прекращения/исключения Субподрядчика из членов саморегулируемой организации, а также по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, Субподрядчик обязан уплатить Генеральному подрядчику неустойку в размере 5% (Пять процентов) от стоимости работ, указанной в п.5.2. настоящего Договора. 
7.10.4 В случае, если в результате действия или бездействия Субподрядчика в виде:

- опоздание и/или отсутствие работников, представителей, ответственных лиц Субподрядчика на оперативном совещании с участием Генерального подрядчика, Заказчика-застройщика;

- неисполнения решений оперативных совещаний с участием Генерального подрядчика, Заказчика-застройщика;

- выполнения работ без Проектной документации;

- выполнение работ без разрешения технадзора Заказчика-застройщика и/или иного уполномоченного представителя Заказчика-застройщика, Генерального подрядчика;

-за нарушения требований охраны труда работниками либо должностными лицами, на которых возложена обязанность за соблюдением требований охраны труда,
- за несвоевременную передачу исполнительной документации по выполненному этапу работ в соответствии с Графиком производства работ
Генеральный подрядчик вправе применить к Субподрядчику санкции в виде штрафа в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждое нарушение указанное в настоящем пункте Договора, а Субподрядчик обязуется уплатить сумму штрафных санкций Генеральному подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Генеральным подрядчиком претензии и в течение одного рабочего дня с момента оплаты, предоставить платежное поручение для подтверждения об оплате вышеуказанных санкций.

7.10.5 Субподрядчик несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность перед Генеральным подрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Проектной документации.

7.10.6   В случае, если Генеральным подрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы (Дефекты/недостатки) или Работы, выполненные с несогласованными и необоснованными отклонениями от проектной, рабочей и сметной документации, утвержденной Заказчиком-застройщиком/ Генеральным подрядчиком, Субподрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный с Генеральным подрядчиком срок переделать эти Работы. 

7.10.7 Генеральный подрядчик вправе уменьшить подлежащую выплате Субподрядчику сумму на размер требования в сумме начисленной неустойки и/или штрафа по настоящему договору. Генеральный подрядчик обязан уведомить Субподрядчика о начислении штрафной неустойки письменно и направить Субподрядчику уведомление/претензию о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением стороной (Субподрядчиком) обязательств, предусмотренных договором.

Дата получения Субподрядчиком уведомления/претензии о начислении сумм неустойки, пени, штрафов, ущерба является датой прекращения обязательства Генерального подрядчика по оплате выполненных работ Субподрядчику в части начисленной Генеральным подрядчиком суммы   неустойки, пени, штрафов, ущерба.

7.10.8  В случае нарушения режима охраны Объекта и материальных ценностей на Строительной площадке, ненадлежащего исполнения контрольно-пропускного режима Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику штраф в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей за каждый факт нарушения.
7.11. В случае нарушения Субподрядчиком срока оплаты аванса Поставщику, указанного в п. 5.7. настоящего Договора, Генподрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты штрафной неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы неоплаченного аванса за каждый день просрочки исполнения обязательства. 
7.12. В случае нарушения Субподрядчиком срока предоставления Графика производства работ, указанного в п.2.2. настоящего Договора, Генподрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты штрафной неустойки в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день просрочки.

7.13.   Все неустойки, штрафы, предусмотренные в настоящем Договоре, стороны признают обоснованными и соразмерными последствиям нарушения обязательств. При этом неустойки, штрафы могут быть предъявлены к оплате и (или) взысканы сверх сумм убытков.
7.14    В соответствии со статьей 394 Гражданского кодекса РФ Генеральный подрядчик может взыскать убытки, причиной которых явилось нарушение Субподрядчиком своих обязательств по настоящему договору в полной сумме сверх суммы штрафной неустойки.
7.15.  Генподрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 5000 (Пять тысяч) рублей за непредоставление или несвоевременное предоставление Субподрядчиком счетов-фактур, оформленных в соответствии в действующим законодательством, согласно п. 3.10 настоящего договора за каждый день просрочки. Субподрядчик обязан возместить любые имущественные потери Генподрядчика, связанные с непредоставлением или несвоевременным предоставлением Субподрядчиком счетов-фактур

7.16. В случае предъявления к Генподрядчику претензий/требований со стороны налоговых органов о доначислении любого из налогов (НДС и/или налога на прибыль), взыскания штрафных санкций, связанных с недобросовестностью Субподрядчика, как налогоплательщика, Генподрядчик вправе удержать предъявленные суммы из любых денежных средств, подлежащих оплате Субподрядчику, а в случае их отсутствия в претензионном и/ или судебном порядке.  
7.17.
За нарушение обязательств по охране труда и промышленной безопасности (ОТИПБ) на Объекте Генеральный подрядчик несет ответственность в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Договору.
Статья 8. Форс-мажор.
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

8.2. Свидетельство, выданное торговой палатой РФ или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

Статья 9. Расторжение договора.
9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

9.2. Генподрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, а также расторгнуть договор по своей инициативе, письменно известив Субподрядчика за 1 (Один) день в следующих случаях:

· задержка Субподрядчиком срока начала и/или окончания выполнения работ (в том числе промежуточных сроков выполнения работ) более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Генподрядчика;

· систематического несоблюдения Субподрядчиком требования по качеству работ;

· аннулирование актов государственных и иных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Субподрядчика права на производство работ;
· Если Субподрядчик в установленные сроки два и более раза не устраняет выявленные в работе недостатки (замечания по качеству).

·  в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

При этом Генподрядчик оплачивает Субподрядчику принятые им по актам формы КС-2 фактически выполненные объемы работ на момент расторжения Договора при условии предоставления Субподрядчиком полного пакета документов в соответствии с п. 3.10. настоящего договора.

Статья 10. Прочие условия.
10.1. Все взаимоотношения между Генподрядчиком и Субподрядчиком регулируются настоящим договором. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются Гражданским Кодексом РФ и другими нормативными документами.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
                  10.3. Все уведомления, претензии, сообщения, заявки, переписка Сторон, должны направляться в письменной форме. Такие сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон, с получением под расписку соответствующими должностными лицами и/или посланы сторонами друг другу посредством отправки документа/ письма по электронной почте, указанной Сторонами в статье 12 настоящего договора.

10.4. В случае изменения реквизитов, указанных в ст. 12 настоящего договора Сторона обязана в 3-х дневный срок известить другую Сторону о таких изменениях, в противном случае Сторона, не исполнившая настоящее требование, самостоятельно несет риск наступивших последствий. 

10.5. Настоящий договор ступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

10.6. Все споры и разногласия решаются Сторонами путем переговоров и направления претензий. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Хабаровского края.

10.7. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из сторон.

Статья 11. Приложения
1. Локальный сметный расчет №___. 

2. Расчет суммы погашения авансов и удержания гарантийного депозита.
3. График производства работ.

4. Акт о выявленных нарушениях условий договора.

5. Перечень типовых замечаний по гарантийным замечаниям и сроки их устранения
6. Акт приемки результата выполненных работ.

7. Порядок взаимодействия сторон по претензиям третьих лиц к качеству объекта
8. Обязанности Субподрядчика по выполнению требований охраны труда и промышленной безопасности (ОТИПБ) и ответственность за их невыполнение
Статья 12. Адреса и реквизиты сторон:

       Генподрядчик:   




Субподрядчик: 

	ООО «____________»

Юридический адрес: _________________________
ИНН _______________ / КПП ____________ / 
ОКПО ______________
р/с ______________
в ______________
к/с ______________
БИК ______________
Тел. / факс ______________
эл. почта: ______________
Генеральный директор
____________________ _______________
м.п.
	


	
	
	
	
	
	
	Приложение № 2

	
	
	к Договору субподряда на выполнение строительных и монтажных работ

	
	
	
	
	№ ________ от ________г

	ФОРМА
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ СУММЫ ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВ И УДЕРЖАНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ДЕПОЗИТА

	ЗА __________ 20__ ГОДА

	На объекте: «________________________________»

	

	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:
	Сумма работ по акту КС-2
	Использовано материалов                   (по актам                        КС-2)
	Закрытие авансов
	Депозит 3%
	Итого к оплате

	
	
	
	Выданный аванс
	№№ п/п, дата
	Незакрытый остаток прошлого периода
	Сумма закрытия
	Остаток к закрытию следующего периода
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Всего работ и затрат в текущих ценах:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КС-2 № ____.  Наименование выполненных работ                                                       ( ЛСР № ___)                                                      
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КС-2 № ____.  Наименование выполненных работ                                                       ( ЛСР № ___)                      
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Всего:
	 
	 
	X
	Х
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе НДС
	 
	 
	X
	Х
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Форму Расчета погашения авансов и удержания гарантийного депозита утверждаем:

 Генеральный подрядчик

ООО «____________»

Генеральный директор
____________________ _______________
м.п
Субподрядчик

_____________

__________________/_____________/

м.п.




Приложение № 4 

к Договору субподряда на выполнение строительных и монтажных работ 
№ _____от «____» ______ 202__г.

ФОРМА 



  
         Акт

 о выявленных нарушениях условий договора 

г. Хабаровск








"____" ________ 20__ г.

Настоящий акт о выявленных нарушениях условий Договора субподряда на выполнение строительных и монтажных работ № ______от «___» _______ 201____г. (далее именуемый – «Акт») составлен между:

Обществом с ограниченной ответственностью «____________» (сокращенное наименование – ООО «____________»), далее именуемое «Генподрядчик», в лице ___________ (Ф.И.О., должность), действующ__ на основании ____________ N ___ от "__" ______ 20__ г.,

Обществом с ограниченной ответственностью «_____________________________________» (сокращенное наименование – ООО «_______________»), далее именуемое «Субподрядчик», в лице ___________ (Ф.И.О., должность), действующ__ на основании ____________ N ____ от "__" ________ 20__ г.,

о нижеследующем:   

"____" __________ 20__ г. в соответствии с договором субподряда на выполнение строительных и монтажных работ № ______от «___» _______ 201____г.  (далее – «Договор») на объекте: ______________ выявлено следующее нарушение работниками Субподрядчика (и/или иным лицом, привлеченным Генподрядчиком к исполнению Договора) условий Договора, а именно: 

- нахождение работника ____________________________________________(Ф.И.О.) ООО «____________________» с признаками алкогольного, наркотического и иного опьянения, в алкогольном, наркотическом и ином опьянении, 

- употребление работником _________________________________________________ (Ф.И.О.) ООО «___________________»  алкогольных напитков, наркотических, психотропных и других токсических веществ, вызывающих опьянение, провоз и хранение их, а именно: __________________________________________________,

- провоз, хранение работником ________________________________________________ (Ф.И.О.) ООО «___________________» распространение оружия и боеприпасов, а именно: __________________________________________________,

- курение работником ____________________________________________________ (Ф.И.О.) ООО «_______________________» вне специально отведенном для этого Генеральным подрядчиком месте;

- нахождение работника ____________________________________________________ (Ф.И.О.) ООО «_______________________» на строительной площадке без спецодежды и средств защиты (без каски, строительного пояса), а также отсутствие на ней маркировки с указанием наименования ООО «_______________________»;

- нарушение работником _____________________________________________________(Ф.И.О.) ООО «_______________________» санитарно-гигиенических требований на Объекте и/или Строительной площадке к условиям в бытовом городке и прилегающей к нему территории;

- нарушение работником __________________________________________________ (Ф.И.О.) ООО «_______________________» ведения работ на высоте и сброс с высоты Объекта строительного мусора, материалов, инструментов и прочего инвентаря применяемого в процессе выполнения Работ на Объекте.

2. Выявленные/ое нарушения/е подтверждены/но представителями всех Сторон по настоящему Акту по состоянию на дату выявления факта нарушения.

3. Субподрядчик не оспаривает факт наличия/установления нарушения условия/ий Договора указанного/ных в настоящем Акте.

Подписи сторон:

Генеральный подрядчик: ООО «____________»


Должность: _________________________________/______________________________________________/


                                                 (подпись)

            (Ф.И.О.)

Субподрядчик: ООО «_________________________»


Должность: __________________________________/______________________________________________/


                                                   (подпись)

            (Ф.И.О.)

Работник ООО «_________________________»


Должность: __________________________________/______________________________________________/


                                                   (подпись)

            (Ф.И.О.)

Работник ООО «_________________________»


Должность: __________________________________/______________________________________________/


                                                   (подпись)

(Ф.И.О.)

Форму Акта утверждаем:

	Генподрядчик: 

ООО «____________»

Генеральный директор
____________________ _______________
м.п
	Субподрядчик:




Приложение № 5 

к Договору субподряда на выполнение строительных и монтажных работ 

№ ________ от «__» ______ 201_г.

	Класс
	Типовые замечания, выявляемые в гарантийный период
	Срок устранения замечания, (рабочие дни)*

	1
	· Продувание ПВХ-конструкции окна или балконной двери из-за недостаточного прижима;

· Провисание створок ПВХ-окон или балконной двери, цепляние за раму;

· Жесткость хода створки ПВХ-окна или балконной двери;

· Заедание фурнитуры ПВХ-окна или балконной двери;

· Заедание запорной фурнитуры и подвижных частей остекления лоджий и балконов;

· Выход из строя точки электропитания ввиду отсутствия(нарушения) спайки/сварки соединений в распаечной коробке;

· Заедание запорной фурнитуры входной металлической двери;

· Неплотное закрывание входной металлической двери (не китайской);

· Нарушение целостности лакокрасочного покрытия стояков отопления;

· Контруклон патрубка канализации;


	7

	2
	· Локальное продувание наружных стен в местах установки розеток, выключателей, креплений плинтусов;

· Промерзание и/или продувание оконных конструкций из-под подоконной доски и/или откосов;

· Растрескивание и бухтение штукатурного слоя стен или потолка;

· Выход из строя запорной арматуры, смесителей, резьбовых или сварных соединений, счетчиков систем ХВС/ГВС;

· Выход из строя автоматов и УЗО в квартирном распределительном щитке;

· Выход из строя регулировочных клапанов радиаторов отопления;

· Переустановка входной металлической двери (не китайской), переустановка дверных замков;

· Провисание полотна входной металлической двери;

· Выход из строя радиаторов отопления;

· Протекание или промерзание кровли;


	20

	3
	· Продувание и/или промерзание наружных стен и перекрытий с образованием конденсата и/или грибка/плесени;

· Трещины, сколы, нарушение герметичности стеклопакетов окон ПВХ;

· Выход из строя поквартирного счетчика учета эл/энергии;

· Дефекты входной металлической двери (не китайской) вследствие заводского брака, допущенного при ее изготовлении;

· Дефекты ПВХ-окна вследствие заводского брака, допущенного при ее изготовлении;

· Отслоение (бухтение) штукатурного слоя вследствие разрушения стенового блока;

· Растрескивание и бухтение стяжки пола;


	25


*- Срок устранения исчисляется со дня получения от Заказчика-застройщика уведомления о выявлении недостатка.

Подписи Сторон:

	 Генеральный подрядчик

ООО «____________»

Генеральный директор
____________________ _______________
м.п
	Субподрядчик

_____________

__________________/_____________/

м.п.


Приложение № 6 

к Договору субподряда на выполнение строительных и монтажных работ 

№ ________ от «__» ______ 20_г.

АКТ ПРИЕМКИ

РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

по договору субподряда № _______ от __________ года

   г. Хабаровск                                                                                                                          «___» ____________ 20__ года

ООО «__________», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора _______, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
ООО «____________», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице генерального директора _________, действующего на основании Устава, с другой стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Субподрядчик передает, а Генподрядчик принимает работы по __________ выполненные на объекте «________________________».

2. Работы выполнены в соответствии с условиями договора в полном объеме.

3. Генподрядчик претензий к Субподрядчику на момент подписания настоящего акта не имеет.

4. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой стороны.

Директор ООО «__________»                                                                           ________________

Генеральный директор ООО «____________»                                                        ________________ 

Представитель Заказчика-застройщика                                                             ________________

ООО «Специализированный Застройщик «________________»
Представитель Генподрядчика

Начальник участка 






        ________________


Форму Акта утверждаем:

	Генподрядчик: 

ООО «____________»

Генеральный директор

____________________ _______________
м.п
	Субподрядчик:




Приложение № 7
к Договору субподряда на выполнение строительных и монтажных работ 

№ ________ от «__» ______ 20_г. ( далее Договор)
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 

ПО ПРЕТЕНЗИЯМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ К КАЧЕСТВУ ОБЪЕКТА 

Стороны определили следующий порядок взаимодействия Сторон по Договору по претензиям третьих лиц (участников долевого строительства / владельцев и собственников помещений в Объекте, далее по тексту именуемых «Собственник»), поступивших в адрес Заказчика-Застройщика, связанных с качеством Работ на Объекте (далее по тексту «Порядок»).

После получения Заказчиком-застройщиком претензии Собственника с любым из требований: об устранении выявленных в помещении Недостатков, о соразмерном уменьшении цены договора долевого участия в строительстве помещения или о возмещении своих расходов на устранение недостатков, либо после получения уведомления Собственника о приглашении Заказчика-Застройщика на осмотр помещения в целях фиксирования Недостатков,

1. Заказчик-застройщик в течение 2 (двух) дней с момента получения претензии/уведомления Собственника:

1.1. определяет дату и время для осмотра Недостатков помещения (если таковая не определена в уведомлении Собственника);

1.2. направляет Генподрядчику уведомление о выявленных Недостатках с приложением претензии/уведомления Собственника (с указанием даты получения претензии/уведомления Собственника Заказчиком-застройщиком) и приглашение на осмотр помещения с указанием даты и времени осмотра квартиры (если таковую удалось определить к дате направления уведомления).
2. Генподрядчик в течение 1 (одного) дня с момента получения от Заказчика-застройщика  направляет Субподрядчику уведомление о выявленных Недостатках с приложением претензии/уведомления Собственника (с указанием даты получения претензии/уведомления Собственника Заказчиком-застройщиком) и приглашение на осмотр помещения с указанием даты и времени осмотра квартиры (если таковую удалось определить к дате направления уведомления).
3. Субподрядчик:

3.1. обеспечивает участие своего представителя в осмотре помещения - в дату и время, указанные Генподрядчиком в уведомлении, направленном Субподрядчику в соответствии с п. 2. Порядка, либо указанные в ином сообщении (если таковые были установлены после направления Субподрядчику уведомления согласно п. 2. Порядка);

3.2. самостоятельно либо совместно с Генподрядчиком, экспертной организацией оценивает выявленные в помещении Недостатки, обоснованность претензии Собственника на предмет:

3.2.1. являются ли Недостатки эксплуатационными (возникшими в результате причин, указанных в п. 8.9. Договора, за которые Субподрядчик не несет ответственности);

3.2.2. являются ли указанные в претензии/ уведомлении Собственника Недостатки обоснованными – возникшими в результате нарушения Субподрядчиком либо привлеченными им лицами условий Договора, требований Проектной документации и/или технических регламентов (ГОСТ, СНИП, СП) и/или иных обязательных требований в строительстве полностью либо в части;

3.2.3. при признании Недостатков обоснованными - указать являются ли они устранимыми и определить стоимость их устранения.  

3.2.4. Субподрядчик осуществляет указанную в пункте 3.2. Порядка оценку, учитывая следующие обстоятельства: судебную практику (при наличии) о признании аналогичных недостатков строительными (возникшими в результат выполнения Работ с отступлениями от установленных норм) по искам иных Собственников помещений в Объекте и стоимости расходов, взысканных с Заказчика-застройщика ранее по аналогичным судебным делам.

3.3. В течение 2 (двух) дней с момента получения уведомления Генподрядчиком о выявленных Недостатках Субподрядчик обязан письменно уведомить Генподрядчика:

- о результатах оценки Недостатков, указанных Собственником в претензии/уведомлении, по критериям, определенным в п. 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. Порядка;

- при признании всех либо части Недостатков обоснованными - о планируемой дате устранения Недостатков (если Собственником заявлены требования об устранении Недостатков), которая в любом случае должна быть в пределах 7 (Семи) дней с момента получения Субподрядчиком уведомления Генподрядчика о Недостатках.

3.4. В течение 6 (шести) дней с момента получения уведомления от Генподрядчика  о Недостатках (п. 2. Порядка), Субподрядчик предоставляет Генподрядчику обоснованный (с приложением необходимых экспертных заключений, со ссылками на технические регламенты, иные действующие и подлежащие применению нормы в строительстве) ответ по претензии/уведомлению Собственника с оценкой Недостатков по всем критериям, указанным в п. 3.2. настоящего Порядка.

3.5. Если в претензии Собственника изложено требование об устранении Недостатков и по оценке Субподрядчика недостатки (все либо в части) признаны обоснованными, то Субподрядчик обязан устранить выявленные Недостатки в течение 5 (Пяти) дней с момента получения уведомления Генподрядчика о Недостатках. 

3.5.1. В любом случае Субподрядчик обязан приступить к устранению Недостатков в течение 5-ти дней с момента получения от Генподрядчика уведомления, указанного в п. 2. Порядка. 

При согласии Собственника и заключении между Собственником и Заказчиком-застройщиком  Соглашения о порядке устранения Недостатков, срок их устранения может быть увеличен более чем на 7 (семь) дней.

4. Заказчик-застройщик, в зависимости от полученного от Генерального подрядчика ответа основанного на ответе Субподрядчика (п. 3.4. Порядка) либо его неполучения в установленный Порядком срок, с учетом обстоятельств, указанных в п. 3.2.4. Порядка, - направляет Собственнику ответ на претензию / уведомление:

4.1. о признании (полностью либо частично) требований Собственника обоснованными и о добровольном досудебном удовлетворении требований Собственника в следующих случаях: 

4.1.1. при признании Субподрядчиком подрядчиком Недостатков, указанных в претензии / уведомлении Собственника, обоснованными (полностью либо в части). При этом стоимость устранения Недостатков определяется с учетом обоснованного ответа Субподрядчика (п. 3.4. Порядка), а при отсутствии такового – по усмотрению Заказчика-застройщика с учетом обстоятельств, указанных в п. 3.2.4. Порядка;

4.1.2. при отсутствии своевременного либо обоснованного ответа Субподрядчика по претензии / уведомлению Собственника в нарушение условий в п. 3.4. Порядка;

4.1.3. в отношении требований Собственника, связанных с Недостатками (о соразмерном уменьшении цены по договору участия в долевом строительстве на стоимость устранения строительных недостатков либо о взыскании расходов на устранение недостатков), которые аналогичны Недостаткам, выявленным по искам иных Собственников других помещений в Объекте и подтвержденным вступившими в законную силу судебными актам, вынесенными с участием Заказчика-застройщика и Генерального подрядчика. При этом стоимость устранения Недостатков определяется с учетом обоснованного ответа Субподрядчика (п. 3.4. Порядка) либо, при отсутствии такого ответа, по усмотрению Заказчика-застройщика в соответствии с иными документами, обосновывающими стоимость устранения указанных Недостатков, с учетом обстоятельств, указанных в п. 3.2.4. Порядка

ЛИБО 

4.2.  об отказе в удовлетворении требований Собственника в следующих случаях: 

4.2.1. в отношении требований Собственника, своевременно и обоснованно отвергнутых Субподрядчиком в соответствии с п. 3.4. Порядка.

5. В случаях, указанных в п. 4.1. Порядка, Заказчик-застройщик вправе заключить с Собственником соглашение о досудебном урегулировании спора.

6. В случае добровольного удовлетворения требований Собственника по основаниям, указанным в п. 4.1. Порядка, в том числе путем заключения Соглашения согласно п. 5 Порядка, Генподрядчик вправе удержать понесенные Заказчиком-застройщиком на добровольное удовлетворение требований Собственника расходы из средств Гарантийного депозита путем уменьшения суммы выплачиваемого Субподрядчику Гарантийного депозита по Договору  на сумму добровольно удовлетворенных требований Собственника на основании соответствующего письменного уведомления Генподрядчика об удержании  понесенных расходов из сумм, подлежащих перечислению Субподрядчику.

6.1.  При отсутствии средств Гарантийного депозита, Субподрядчик обязуется оплатить Заказчику-застройщику/Генподрядчику понесенные на добровольное удовлетворение требований Собственника расходы в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного требования .
7. В случаях, указанных в п.п. 4.1.2. и/или 4.1.3. Порядка, при не предоставлении Субподрядчиком обоснованного ответа на претензию Генподрядчика, и при наличии соответствующего обоснованного заявления Собственника, касающегося устранения Недостатков в помещении Собственника, на основании акта осмотра помещения (силами Заказчика-застройщика), обоснованного расчета стоимости устранения Недостатков, предоставленного Собственником и проверенного Заказчиком-застройщиком, Заказчик-застройщик либо Генподрядчик вправе привлечь к устранению недостатков предложенного Собственником подрядчика путем заключения трехстороннего соглашения между Заказчиком-застройщиком/ Генподрядчиком, Собственником и подрядчиком на выполнение соответствующих работ по устранению Недостатков, с возложением гарантийных обязательств по выполненному по договору объему работ на предложенного Собственником подрядчика.

8. В случае, указанном в п. 3.5.1. Порядка, при нарушении Генеральным подрядчиком 5-дневного срока, Заказчик-застройщик/ Генподрядчик вправе привлечь для устранения Недостатков третье лицо (номинированного подрядчика). 

Привлечение номинированного подрядчика осуществляется путем заключения с ним договора подряда на выполнение соответствующего объема работ по устранению выявленных по претензии / уведомлению Собственника Недостатков. Факт выполнения номинированным подрядчиком работ по соответствующему договору подряда и их стоимость подтверждаются актом выполненных работ, подписанным между Заказчиком-застройщиком и номинированным подрядчиком. При этом гарантийные обязательства по выполненным силами номинированного подрядчика работам с Субподрядчика не снимаются.

Стоимость понесенных Заказчиком-застройщиком расходов по устранению Недостатков с привлечением номинированного подрядчика подлежит возмещению Субподрядчиком.  Генподрядчик вправе возместить понесенные расходы из Гарантийного депозита путем уменьшения суммы выплачиваемого Субподрядчику Гарантийного депозита по Договору на сумму убытков, понесенных Заказчиком-застройщиком/Генподрядчиком в связи с привлечением для устранения Недостатков номинированного подрядчика на основании соответствующего письменного уведомления в адрес Субподрядчика, к которому прилагается договор подряда, акт выполненных работ, документ, подтверждающий оплату номинированному подрядчику стоимости выполненных работ по договору. 

9. В случаях, если Собственник в судебном порядке докажет обоснованность своих требований, ранее заявленных в претензии / уведомлении, которые были отклонены (частично отклонены) Заказчиком-застройщиком на основании ответа Субподрядчика (п.п. 4.1.1., 4.2.1. Порядка) либо при отсутствии обоснованного ответа Субподрядчика в установленный п. 3.4. Порядка срок, то Субподрядчик обязуется возместить Генподрядчику все взысканные с Заказчика-застройщика в судебном порядке и перевыставленные Генподрядчику  убытки Собственника (в том числе: стоимость Недостатков, неустойку за несвоевременное удовлетворение требования Собственника, штраф за отказ от удовлетворения требований Собственника в досудебном порядке, моральный вред, судебные расходы (стоимость заключения экспертизы, расходы на представителя, госпошлину), а также все иные убытки Собственника, взысканные с Заказчика-застройщика в судебном порядке.

	Генподрядчик: 

ООО «____________»

Генеральный директор

____________________ _______________
м.п
	Субподрядчик:




Приложение №8
к Договору субподряда на выполнение строительных и монтажных работ 

№ ________ от «__» ______ 20_г.

Обязанности Субподрядчика по выполнению требований охраны труда и промышленной безопасности (ОТИПБ) и ответственность за их невыполнение.

Основные положения

Субподрядчик обязуется при выполнении Работ на Объекте выполнять все Работы и поддерживать производственное оборудование в соответствии с действующими нормативными актами, правилами и инструкциями по ОТиПБ Российской Федерации и по требованию Генподрядчика подтверждать свое соответствие (а также соответствие Субподрядчика) вышеназванным нормам.

По требованию Генподрядчика Субподрядчик предоставляет документацию по собственной системе управления ОТиПБ в области промышленной и пожарной безопасности. 

Генподрядчик оставляет за собой право проводить независимый аудит и контрольные проверки соблюдения Субподрядчиком и привлеченными им третьими лицами требований ОТиПБ на Объекте.

Контрольные проверки и аудит могут проводиться как представителями Генподрядчика, так и специалистами сторонних организаций, привлеченных Генподрядчиком. Основанием для проведения аудита и контрольных проверок будут являться государственные требования по ОТиПБ и локальные акты Генподрядчика. Субподрядчик должен оказывать Генподрядчику всестороннее содействие в проведении таких проверок.

Результаты аудита и проверок будут предоставлены Субподрядчику, который в свою очередь обязан устранить выявленные нарушения правил безопасности, положений настоящего Приложения, локальных актов Генподрядчика в области ОТиПБ, с последующим уведомлением Генподрядчика о проделанной работе. 

Соблюдение настоящих требований в области ОТиПБ не освобождает Субподрядчика от обязанностей по обеспечению необходимого уровня собственной безопасности и не должно толковаться как ограничение обязательств Субподрядчика по поддержанию безопасной обстановки на Объекте и безопасного уровня выполнения Работ. 
1.
Основные обязанности Субподрядчика:
1.1. Осуществлять Работы по договору только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т. п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами и организациями.

1.2. Перед началом производства Работ предоставить Генподрядчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы ОТиПБ, с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности (копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ повышенной опасности и непосредственно производство работ повышенной опасности, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных лиц за обращение с отходами производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по ОТиПБ; копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (проверку знаний) ответственных лиц по ОТиПБ, квалификацию специалистов, работающих на объекте; список контактных телефонов).

1.3. Обеспечить каждого своего работника или работника субподрядной организации на период проведения Работ на Объекте Генподрядчика пропуском установленного образца, обосновывающим нахождение данного работника на производственном объекте.

1.4. Нести полную ответственность за соблюдение требований ОТиПБ своими работниками, а также работниками субподрядной организации. О привлечении субподрядных организаций Субподрядчик письменно уведомляет Генподрядчика.

1.5. Немедленно передавать информацию Генподрядчику об обнаруженных им в производственной среде Генподрядчика фактах отказов, аварий, инцидентов на трубопроводах, оборудовании, сооружениях, машинах и механизмах, утечках газа (вне зависимости от рода выполняемой работы).

1.6. Незамедлительно сообщать по телефону, либо лично, а затем в письменной форме уполномоченному представителю Генподрядчика обо всех происшествиях в производственной среде. 

1.7. В ходе расследования происшествия, при первом оперативном выезде на место происшествия обеспечивать доступ представителям Генподрядчика (уполномоченным Генподрядчиком третьим лицам) к документации, оборудованию, персоналу.

1.8. Включать (по согласованию с Генподрядчиком) в комиссию по расследованию происшествия представителей Генподрядчика.

1.9. Не допускать на территории Объекта присутствия лиц, транспортных средств, агрегатов, оборудования Субподрядчика, не связанных с непосредственным выполнением работ (если иное не оговорено договором либо другим письменным соглашением). Осуществлять производство Работ в пределах границ выделенных, отведенных земель, определенных Генподрядчиком и проектной документацией.

1.10. При возникновении нештатной ситуации на том или ином участке работ (повреждение ЛЭП, порыв трубопровода, пожар, авария и т. п.) немедленно оповестить о случившемся Генподрядчика.

1.11. В случае отступления от плана (проекта) производства Работ согласовать данное изменение с ответственным лицом Генподрядчика. Работы без согласованного с Генподрядчиком плана (проекта) производства работ не производить.

1.12. Принимать участие (руководитель организации либо лицо, его замещающее (лично), и специалисты службы охраны труда) в совещаниях по промышленной и пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды, организуемых Генподрядчиком. В случае приглашения Генподрядчиком на совещание отдельных руководителей и специалистов Субподрядчика руководитель Субподрядчика обеспечивает их присутствие. 

1.13. Перед началом производства Работ оповестить Генподрядчика об их начале и согласовать с Генподрядчиком схему мест складирования материалов, мест производства работ, мест установки техники и агрегатов, мест подключения к источникам электро-, водоснабжения и способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов для собственных нужд (работа вблизи ЛЭП, с трубопроводами пара и горячей воды, газопроводами; работа в стесненных условиях на действующих объектах; работа в условиях постоянного пребывания персонала и третьих лиц и при иных работах, при которых нормативными документами регламентирована разработка схем). 

1.14. При работе, сопряженной с опасностью для персонала Генподрядчика, Субподрядных организаций, перед началом производства Работ либо по мере пребывания стороннего для Субподрядчика персонала ознакомить под подпись этот персонал с опасными и вредными факторами своего производства и мерами по их предупреждению. 

1.15. Обеспечить соблюдение требований ОТиПБ при эксплуатации машин и оборудования Генподрядчика, переданных для использования Субподрядчику (Субподрядчик издаёт приказ по организации о назначении ответственного лица).

1.16. Не допускать к работе на объекте работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии сильного утомления.

1.17. Не допускать нахождения на территории Объекта автотранспортных средств без оформленного в установленном порядке путевого листа с отметкой о прохождении водителем предрейсового осмотра и отметкой о техническом состоянии автотранспортного средства.

1.18. Не допускать провоза, хранения, распространения употребления на территории объекта своими работниками (работниками Субподрядчика) веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.

1.19. Своевременно представлять ежеквартальный отчет (в произвольной форме) Генподрядчику о результатах работы в области ОТпБ за предыдущий отчетный период, если иное не согласовано сторонами.

1.20. В случае привлечения субподрядных организаций включить в договоры субподряда соответствующие условия, аналогичные условиям п. 1 настоящего Соглашения.

1.21. Возмещать Генподрядчику причиненный ущерб и затраты, связанные с оказанием медицинской помощи (затраты, связанные с лечением и компенсациями) работникам Субподрядчика (Субподрядной организации), устранением аварий, тушением пожаров силами Генподрядчика.

1.22. При установлении факта нахождения работников Субподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения на Объекте  Генподрядчика не допускать либо немедленно отозвать работника с Объекта и принять соответствующие меры по исключению повторного нахождения данного работника на Объекте Генподрядчика.

1.23. В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников Генподрядчика и третьих лиц на Объекте или оборудованию, переданному Субподрядчику, нести полную ответственность за наступивший случай в соответствии с действующим законодательством.

2. Производство Работ на Объекте
2.1. Общие требования

2.1.1. Субподрядчик выполняет работы в соответствии с заключенным договором, соблюдая требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности (в случае применимости) законодательных актов РФ, Постановлений Правительства РФ, ведомственных документов, таких как ФНП и СП.

2.1.2. В месте проведения строительных Работ, на границе рабочей зоны, Субподрядчик должен разместить информацию (паспорт объекта) с указанием:

· наименования Объекта; 

· сроков строительства;

· наименования Субподрядчика; 

· ответственных со стороны Субподрядчика за производство работ, охрану труда и пожарную безопасность;

· Ф. И. О., телефона Руководителя Субподрядчика;

· Ф. И. О., должности, телефона руководителя работ Субподрядчика;

· Ф. И. О., должности, телефона уполномоченного Специалиста по охране труда, промышленной безопасности Субподрядчика.
2.1.3. Размещение складских помещений Субподрядчика на Объекте должно соответствовать местам, указанным в ПОС, ППР, согласованных с Генподрядчиком.

2.1.4. Комплекты оборудования, инструмента и оснастки, необходимые для производства работ, Субподрядчик обязан поддерживать в технически исправном состоянии.

2.1.5. Установки или оборудование, вышедшие из строя или которые, по мнению представителя Генподрядчика, при эксплуатации могут оказать негативное воздействие на рабочих и окружающую среду, подлежат немедленному изъятию и замене.

2.1.6. Представитель Генподрядчика в случаях, представляющих угрозу жизни и здоровью работников Генподрядчика и Субподрядчика, имеет право отдавать прямое и обязательное для исполнения указание приостановить работы, которые он рассматривает как нарушение требований ОТИПБ, до полного устранения выявленных нарушений

2.1.7. Субподрядчик несет ответственность за пожарную и промышленную безопасность в своих бытовых помещениях или помещениях, переданных Генподрядчиком на время выполнения работ. Субподрядчик обязан обеспечить поддержание зоны, отведенной под бытовые помещения, в санитарно-техническом состоянии, удовлетворяющем требованиям, предъявляемым представителем Генподрядчика.

2.2. Пожарная безопасность

2.2.1. На Объекте пожарная безопасность должна быть организована в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

2.2.2. Субподрядчик в области пожарной безопасности должен обеспечить:

· наличие разработанной инструкции по организации противопожарного режима;

· наличие в необходимых местах пожарных щитов, укомплектованных необходимым инвентарем. Доступ к щитам всегда должен быть свободным;

· проведение периодического осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей;

· обозначение мест, разрешающих и запрещающих курение, запрещающих работу с открытым огнем;

· наличие на видных местах табличек с указанием фамилий лиц, ответственных на данном рабочем месте, в помещении, на складе за меры пожарной безопасности;

· меры пожарной безопасности в местах, где проводятся электросварочные работы и работы с применением огня;

· регулярное проведение занятий (инструктажей) по пожарной безопасности с отметкой и подписью обученного или проинструктированного специалиста и рабочего.

2.2.3. Субподрядчик несет ответственность в пределах действующего законодательства РФ за осведомленность персонала в вопросах противопожарной безопасности и за умение использовать средства пожаротушения. 

2.2.4. Перед началом огневых работ ответственный за безопасное производство работ от Субподрядчика и представитель Генподрядчика обязаны оформить наряд-допуск на огневые работы по форме Приложения Г.

2.3. Эксплуатация транспортных средств
2.3.1. Субподрядчик обязан самостоятельно координировать передвижение своих транспортных средств в пределах Объекта и обеспечить:

· обучение и достаточную квалификацию водителей;

· проведение регулярных технических осмотров транспортных средств;

· использование и применение транспортных средств по их назначению;

· соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного Генподрядчиком;

· движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на Объекте (при наличии).

2.3.2. Все транспортные средства Субподрядчика, используемые при проведении работ, должны быть оборудованы:

· противооткатными упорами;

· ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров (если таковые предусмотрены конструкцией автомобиля). Ремни должны использоваться при движении транспортного средства;

· медицинской аптечкой первой помощи;

· знаком аварийной остановки;

· огнетушителем;

2.3.3. Все транспортные средства, используемые Субподрядчиком, должны содержаться в технически исправном состоянии.

2.3.4. Управлять транспортными средствами на Объекте разрешается лицам, назначенным соответствующим приказом Субподрядчика, имеющим удостоверение на право управления соответствующим видом транспортного средства.

2.4. Электробезопасность
2.4.1. Подключение электроустановок Субподрядчика к сетям Генподрядчика, а также отключение после окончания работ производится представителем Генподрядчика.

2.4.2. Электроустановка, используемая Субподрядчиком, должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ. 

2.4.3. Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство, а также протоколы аттестационной комиссии с присвоением групп по электробезопасности.

2.4.4. Субподрядчик обязан при эксплуатации электроустановок соблюдать требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н.

2.5. Экологическая безопасность
2.5.1. При осуществлении Работ Субподрядчик обязан соблюдать требования природоохранного законодательства федерального, регионального, местного уровней при проведении работ на Объекте генподрядчика.

2.5.2. При проведении Работ на Объекте Субподрядчику запрещается захоронение и сжигание отходов производства и потребления, загрязнение и захламление площадок производства работ и прилегающих к ним территорий.
2.5.3. Субподрядчик несет ответственность за допущенные им при производстве Работ нарушения природоохранного законодательства.

2.5.4. В случае нанесения вреда окружающей среде при осуществлении Работ Субподрядчик обязан компенсировать за свой счет вред, нанесенный окружающей среде, убытки, причиненные Генподрядчику или третьим лицам при выполнении работ.
2.6. Производство работ
2.6.1. Работы, выполняемые на Объекте персоналом Субподрядчика, осуществляются на основании проектных решений, заключённого договора и следующей организационно-технологической документации, формируемой Субподрядчиком:
· перечень опасных и (или) вредных производственных факторов, присущих выполняемой работе;

· перечень работ с повышенной опасностью, утвержденный руководителем Субподрядчика; 

· перечень должностных лиц, имеющих право выдавать наряды-допуски на выполнение работ с повышенной опасностью, и лиц, которые могут назначаться ответственными руководителями работ и ответственными производителями работ, утвержденный руководителем Субподрядчика; 

· список должностных лиц, отвечающих за вопросы ОТИПБ, с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности;

· копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ повышенной опасности;

· копии приказов о назначении лиц, ответственных за производство работ повышенной опасности, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, их безопасную эксплуатацию, о назначении ответственных за обращение с отходами производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по ОТИПБ;

· копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (проверку знаний) ответственных лиц по ОТИПБ;

· акт-допуск (форма устанавливается внутренними распорядительными документами эксплуатирующей организации);

· ПОС, ППР;

· наряд-допуск по форме Приложения № 6 к Приказу Ростехнадзора от 13.11.2020 № 440;
· инструкция по организации безопасного проведения огневых работ, разработанная в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».
2.6.2. Субподрядчик выполняет работы в соответствии с заключенным договором, соблюдая требования в области ОТИПБ.

2.6.3. Субподрядчик несет ответственность за осуществление работ персоналом в местах действия опасных и вредных факторов.

3. Мониторинг в ходе ведения работ
3.1. Генподрядчик оставляет за собой право организовывать и проводить аудит (периодические проверки) соблюдения требований ОТИПБ в ходе проведения Работ Субподрядчиком на  Объекте.

3.2. Аудит организуется и проводится представителями Генподрядчика и/ или Заказчика-застройщика. Задачами комиссии при проведении аудита являются проверка соблюдения нормативных требований по ОТИПБ  и локальных актов Генподрядчика/Заказчика-застройщика. Субподрядчик должен оказывать Генподрядчику всестороннее содействие в проведении таких проверок.

3.3. Представители Субподрядчика должны присутствовать при проведении проверок в качестве сопровождающих.

3.4. В ходе проведения аудита проверке подлежат: 

· реализация требований по ОТИПБ, обозначенных в Договоре; 

· соблюдение требований законодательства РФ по ОТИПБ; 

· выполнение мероприятий по предыдущим проверкам. 

3.5. На основании выявленных нарушений, указанных в акте (предписании), Субподрядчик обязан провести комплекс соответствующих мероприятий по устранению выявленного нарушения.

3.6. После устранения выявленных в ходе проверки несоответствий Субподрядчик официальным письмом уведомляет Генподрядчика об устранении несоответствий, отраженных в акте (предписании), или о мотивированном переносе сроков устранения Субподрядчиком выявленных несоответствий требованиям ОТИПБ.

3.7. В ходе проведения Работ на Объекте Субподрядчик должен организовывать и проводить совещания по анализу соблюдения требований ОТИПБ. Совещания должны проводиться регулярно в процессе выполнения Работ (но не реже одного раза в месяц).

3.8. Субподрядчик обязан ежеквартально (в течение 30 дней по окончании квартала) представлять отчет (в произвольной форме) о результатах работы (включая субподрядные организации) в области ОТИПБ за предыдущий отчетный период. Если иное не согласовано сторонами, в такой отчет включается следующее: 

· все случаи производственного травматизма; 

· все инциденты, аварии, разливы, сверхнормативные выбросы, пожары, возгорания; 

· все дорожно-транспортные происшествия, произошедшие при выполнении Работ на Объекте;

· факты уведомления о планируемом судебном преследовании или ином судебном разбирательстве в отношении Генподрядчика;

· информация о мерах, направленных на улучшение условий труда, повышение уровня промышленной и пожарной безопасности, защиту окружающей среды, выполненных мероприятиях, разработанных по итогам расследования происшествий.

4. Выявление и регистрация нарушения

4.1. При неисполнении в установленные сроки акта (предписания) Генподрядчика, а также выявленных нарушений требований ОТИПБ, которые могут привести или привели к несчастному случаю, пожару, аварии, нанесению вреда окружающей среде, Генподрядчик имеет право приостановить производство Работ. 

4.2. Систематические (два и более раза) нарушения Субподрядчиком требований ОТИПБ, которые могут повлечь или повлекли за собой аварии, и/или несчастные случаи, и/или порчу оборудования, и/или ставят под угрозу безопасность персонала, и/или способны принести вред окружающей среде - являются основанием для отказа Генподрядчика от исполнения Договора . 

4.3. При невыполнении Субподрядчиком на Объекте Генподрядчика требований ОТИПБ, законодательства, международных соглашений и других отраслевых регламентов Генподрядчик вправе накладывать на Субподрядчика штрафные санкции, предусмотренные в Договором и настоящим Приложением к Договору. 

Уплата штрафа и неустойки производится на основании соответствующего письменного уведомления Генподрядчика путем соразмерного уменьшения Генподрядчиком цены Договора и удержания Генподрядчиком стоимости штрафа/неустойки из сумм, подлежащих перечислению Субподрядчику (в том числе, но не исключительно, из сумм Гарантийного депозита Генподрядчика).

5. Сообщение о происшествиях, их расследование
5.1. Субподрядчик обязан немедленно с момента обнаружения представлять Генподрядчику сведения о несчастных случаях на производстве, инцидентах, авариях и иных происшествиях, которые причинили или могли бы причинить ущерб жизни и здоровью человека, окружающей среде и имуществу Генподрядчика.

5.2. Расследование происшествий и несчастных случаев проводится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»,  Приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

5.3. Генподрядчик получает от Субподрядчика копии актов о расследовании несчастных случаев и происшествий, а также запрашивает информацию о выполнении Субподрядчиком корректирующих мероприятий, разработанных по результатам проведенных расследований.

5.4. Субподрядчик обязан выполнить все рекомендации, вытекающие из расследования происшествия, с последующим доведением результатов расследования до своего персонала.

6. Ответственность Субподрядчика

6.1. В случае выявления факта нахождения на Объекте работника Субподрядчика (Субподрядной организации) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения оформляется соответствующий акт произвольной формы, и работник Субподрядчика направляется на медицинское освидетельствование. В случае подтверждения алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый выявленный факт. 

6.2. В случае выявления факта проноса на территорию или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, а также проноса, провозки и хранения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов оформляется акт с участием не менее чем двух свидетелей, на основании которого Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый выявленный факт. Впоследствии такой работник Субподрядчика до выполнения Работ на Объект не допускается.

6.3. При повторном случае провоза, хранения, распространения, употребления алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ, провоза, хранения, распространения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов работниками Субподрядчика Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

6.4. При последующем случае провоза, хранения, распространения, употребления алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ, провоза, хранения, распространения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов работниками Субподрядчика Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, и Генподрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, без возмещения Субподрядчику убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается прекращенным в день получения Субподрядчиком письменного уведомления об отказе Генподрядчика от исполнения  Договора, если иной срок не установлен в самом уведомлении.

6.5. За нарушение Субподрядчиком государственных требований по ОТИПБ, правил пожарной безопасности, электробезопасности, экологической безопасности, локальных документов Генподрядчика в данных областях Генподрядчик вправе за каждое нарушение взыскать с Субподрядчика штраф в следующих размерах: 

	№

п/п
	Вид нарушения
	Размер штрафа, руб.

	1. 
	Отсутствие у работника удостоверения или протокола проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности
	- 12 500,00

- 37 500,00 – повторное нарушение

- 125 000,00 - третье и последующие нарушения



	2. 
	Отсутствие у работника квалификационного удостоверения (свидетельства) на право выполнения определенного вида работ
	- 12 500,00

- 37 500,00 – повторное нарушение

- 125 000,00 - третье и последующие нарушения

	3. 
	Допуск работника к работе без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае видимых медицинских противопоказаний по решению медработника (эпилепсия или неадекватное поведение, несвязная речь)
	- 25 000,00

- 75 000,00 – повторное нарушение

- 175 000,00 - третье и последующие нарушения

	4. 
	Отсутствие у работника (неприменение, неправильное применение работниками) средств индивидуальной защиты (за исключением страховочной привязи), прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников
	- 25 000,00

- 125 000,00 – повторное нарушение

- 200 000,00 -  третье и последующие нарушения

	5. 
	Недостаточная организация условий труда на рабочем месте в соответствии с действующим законодательством
	- 50 000,00

- 75 000,00 повторное нарушение

- 125 000,00 - третье и последующие нарушения

	6. 
	Отсутствие нарядов-допусков на огневые работы, работы повышенной опасности
	-50 000,00

- 125 000,00 – повторное нарушние

- 200 000,00 - третье и последующие нарушения

	7. 
	Отсутствие согласованного и утвержденного проекта производства работ или технологической карты на рабочем месте
	- 50 000,00

- 75 000,00 – повторное нарушение

- 150 000,00 - третье и последующие нарушения

	8. 
	Отсутствие в автотранспортных средствах исправного огнетушителя и укомплектованной медицинской аптечки
	- 25 000,00

- 75 000,00 – повторное нарушение

- 150 000,00 - третье и последующие нарушения

	9. 
	Каждое нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью и при выполнении работ в электроустановках
	- 50 000,00

- 75 000,00 – повторное нарушение

- 175 000,00 - третье и последующие нарушения

	10. 
	Каждое нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности при выполнении погрузо-разгрузочных и иных работ с подъемными сооружениями
	- 12 500,00

- 37 500,00 – повторное нарушение

- 125 000,00 - третье и последующие нарушения

	11.  
	Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии, состоянии наркотического или токсического опьянения.
	-50 000,00

- 500 000,00 – повторное нарушение

- 1 250 000,00 - третье и последующие нарушения

	12. 
	Нарушение правил дорожного движения
	- 12 500,00

- 37 500,00 – повторное нарушение

- 125 000,00 - третье и последующие нарушения

	13. 
	Каждый инцидент с автотранспортом и другими дорожными машинами 
	- 12 500,00

- 37 500,00 – повторное нарушение

- 125 000,00 - третье и последующие нарушения

	Нарушения по пожарной безопасности

	14. 
	Отсутствие огнетушителя или наличие неисправного огнетушителя
	- 25 000,00

- 75 000,00 – повторное нарушение

- 150 000,00 - третье и последующие нарушения

	15. 
	Курение в неопределенном для этого  месте 
	- 25 000,00

- 75 000,00 – повторное нарушение

- 150 000,00 - третье и последующие нарушения 0

	16. 
	Проведение огневых работ с нарушением Правил пожарной безопасности 
	- 50 000,00

- 100 000,00 – повторное нарушение

- 200 000,00 - третье и последующие нарушения

	17. 
	Допущение возгорания (пожара) на рабочем месте и в бытовых вагончиках (помещениях), находящихся на территории Объекта, без причинения ущерба Генподрядчику
	- 25 000,00

- 50 000,00 – повторное нарушение

- 100 000,00 - третье и последующие нарушения

	Нарушения при производстве строительных работ

	18. 
	Неподготовленность участков работ, площадок под строительство к обеспечению безопасного производства работ:

· не выполнены подготовительные мероприятия, изложенные в ПОС или ППР;
	- 12 500,00

- 37 500,00 – повторное нарушение

- 100 000,00 - третье и последующие нарушения

	19. 
	Территория строительства не ограждена требуемыми защитными ограждениями (высота ограждения производственных территорий не менее 1,6 м (ограждения должны иметь ворота и калитки), а участков работ – не менее 1,2 м)
	- 12 500,00

- 37 500,00 – повторное нарушение

- 100 000,00 - третье и последующие нарушения

	20. 
	Отсутствие в темное время суток освещения места производства работ, проездов и проходов к нему
	- 5 000,00

- 25 000,00 – повторное нарушение

- 50 000,00 - третье и последующие нарушения

	21. 
	Отсутствие ограждения колодцев, шурфов под сваи и других выемок 
	- 5 000,00

- 25 000,00 – повторное нарушение

- 50 000,00 - третье и последующие нарушения

	22. 
	Не выделены опасные зоны при выполнении работ на высоте (ограждения, плакаты и т. д.)
	- 12 500,00

- 37 500,00 – повторное нарушение

- 50 000,00 - третье и последующие нарушения

	23. 
	Начало строительно-монтажных, ремонтных работ без оформления акта-допуска установленного образца, подписанного представителями Генподрядчика и Субподрядчика
	- 50 000,00

- 75 000,00 – повторное нарушение

- 150 000,00 - третье и последующие нарушения

	24. 
	Отсутствие графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающего безопасные условия труда, если Субподрядчик выполняет работы на Объекте совместно с другими субподрядныыми организациями
	- 25 000,00

- 75 000,00 – повторное нарушение

- 175 000,00 - третье и последующие нарушения

	Нарушения при производстве Работ на высоте

	25. 
	Работа со случайных подставок (ящиков, бочек) 
	- 5 000,00

- 25 000,00 – повторное нарушение

- 50 000,00 - третье и последующие нарушения

	26. 
	Выполнение газо- и электросварочных работ, работ с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов, работ по натяжению проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей с переносных лестниц и стремянок
	- 5 000,00

- 25 000,00 – повторное нарушение

- 50 000,00 - третье и последующие нарушения

	27. 
	Использование не прошедших проверку систем обеспечения безопасности работ на высоте
	- 5 000,00

- 100 000,00 – повторное нарушение

- 200 000,00 - третье и последующие нарушения

	28. 
	Неприменение страховочных систем
	- 5 000,00

- 100 000,00 – повторное нарушение

- 200 000,00 - третье и последующие нарушения

	29. 
	Выполнение работ на высоте без оформления наряда-допуска
	- 5 000,00

- 100 000,00 – повторное нарушение

- 200 000,00 - третье и последующие нарушения

	30. 
	Работы с приставной лестницы на высоте более 1,8 м без применения страховочной системы, прикрепляемой к конструкции сооружения
	- 25 000,00

- 37 500,00 – повторное нарушение

- 50 000,00 - третье и последующие нарушения

	Нарушения при производстве электро- и газосварочных работ

	31. 
	Проведение сварочных работ лицами, не прошедшими обучение и не имеющими соответствующего удостоверения
	-5 000,00

-25 000,00- повторное нарушение

-50 000,00- третье и последующие нарушения

	32. 
	Транспортировка и хранение баллонов с газами без навинченных на их горловины предохранительных колпаков
	-25 000,00

-37 500,00- повторное нарушение

-100 000,00- третье и последующие нарушения

	33. 
	Производство огневых работ (электро- и газосварочных) без соблюдения требований пожарной безопасности: 

· неосвобождение места работ от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м при отсутствии несгораемого защитного настила или настила, защищенного несгораемым материалом, на ниже расположенных ярусах
	-50 000,00

-100 000,00- повторное нарушение 

-200 000,00- третье и последующие нарушения

	34. 
	Соединение электрических кабелей, произведенных «скруткой»
	-5 000,00

-25 000,00-повторное нарушение 

-50 000,00-третье и последующие нарушения

	35. 
	Проведение сварочных работ с незаземленными металлическими частями электросварочного оборудования, не находящимися под напряжением, а также свариваемых изделий и конструкций
	-2 500,00

-12 500,00 повторное нарушение 

-37 500,00-третье и последующие нарушения 

	36. 
	Соприкосновение баллонов, газоподводящих шлангов с токоведущими проводами при газопламенных работах 
	-5 000,00 

-25 000,00 -повторное нарушение 

-50 000,00 -третье и последующие нарушения

	37. 
	Применение шлангов, не предназначенных для газовой сварки и газовой резки металлов, дефектных шлангов, а также обматывание их изоляционной лентой или любым другим материалом
	-5 000,00

-25 000,00 -повторное нарушение 

-50 000,00 третье и последующие нарушения

	38. 
	Разогрев баллонов с углекислым газом пламенем горелки или струей пара
	-50 000,00

-100 000,00-повторное нарушение

-200 000,00- третье и последующие нарушения

	Нарушения при эксплуатации подъемных сооружений

	39. 
	Эксплуатация подъемных сооружений, не прошедших частичное или полное освидетельствование, отсутствие таблички с обозначениями учетного номера, заводского номера ПС, паспортной грузоподъемности и дат следующего полного и частичного технического освидетельствования
	- 250 000,00

- 500 000,00 – повторное нарушение

- 1 000 000,00 - третье и последующие нарушения

	40. 
	Эксплуатация в месте производства работ грузозахватных приспособлений и тары, признанных негодными к использованию в работе, в том числе по причине отсутствия необходимой маркировки, а также грузозахватных приспособлений с истекшим сроком безопасной эксплуатации
	- 5 000,00

- 25 000,00 – повторное нарушение

- 50 000,00 - третье и последующие нарушения

	41. 
	Отсутствие у персонала, связанного со строповкой, подъемом и перемещением грузов, технологических регламентов, ППР и ТК, в том числе схем строповки 
	- 12 500,00

- 25 000,00 – повторное нарушение

- 50 000,00 - третье и последующие нарушения

	42. 
	Неознакомление (под подпись) с ППР и ТК специалистов, ответственных за безопасное производство работ с применением ПС, а также стропальщиков и крановщиков
	- 5 000,00

- 25 000,00 – повторное нарушение

- 50 000,00 - третье и последующие нарушения

	43. 
	Необеспечение стропальщиков отличительными знаками, испытанными и маркированными съемными грузозахватными приспособлениями, соответствующими массе и характеру перегружаемых грузов
	- 5 000,00

- 25 000,00 – повторное нарушение

- 50 000,00 - третье и последующие нарушения

	44. 
	Неразмещение в зоне производства работ ПС списка основных перемещаемых им грузов с указанием их массы. Невыдача на руки такого списка крановщикам (операторам) и стропальщикам, обслуживающим краны стрелового типа, краны-манипуляторы и краны-трубоукладчики при ведении строительно-монтажных работ
	- 5 000,00

- 25 000,00 – повторное нарушение

- 50 000,00 - третье и последующие нарушения

	45. 
	Работа кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) вблизи воздушной ЛЭП без записи в вахтенном журнале ПС о разрешении работы, сделанной специалистом, ответственным за безопасное производство работ, а также без оформленного и согласованного наряда-допуска
	- 50 000,00

- 75 000,00 – повторное нарушение

- 100 000,00 - третье и последующие нарушения

	46. 
	Работа ПС при отключенных или неработоспособных ограничителях, регистраторах, указателях, тормозах
	- 50 000,00

- 100 000,00 – повторное нарушение

- 200 000,00 - третье и последующие нарушения

	47. 
	Эксплуатация ПС работниками и руководителями, не прошедшими в установленном порядке аттестацию, или выполнение работ по зацепке (навешиванию на крюк ПС, строповке и обвязке грузов) перемещаемых ПС с применением грузозахватных приспособлений персоналом без квалификации «стропальщик»
	- 25 000,00

- 37 500,00 – повторное нарушение

- 100 000,00 - третье и последующие нарушения

	Нарушения экологической безопасности

	48. 
	Нарушение требований ФНП при обращении с отходами (несанкционированное размещение отходов, захламление территории Генподрядчика, несвоевременный вывоз отходов, переполнение контейнеров, отсутствие маркировки контейнеров под отходы, незаконная утилизация либо захоронение отходов производства, нарушение природоохранного законодательства и т. д.)
	- 50 000,00

- 75 000,00 – повторное нарушение

- 100 000,00 - третье и последующие нарушения

	49. 
	Хранение масло- и нефтесодержащих материалов на почве, грунтовых поверхностях, дорожных покрытиях без средств, обеспечивающих защиту от возможного загрязнения поверхностей и ливневого стока с промышленной площадки Генподрядчика
	- 25 000,00

- 75 000,00 – повторное нарушение

- 100 000,00 - третье и последующие нарушения

	50. 
	Загрязнение территории нефтепродуктами, нефтемаслоотходами, кислотами, щелочами, лакокрасочными материалами, химическими веществами, остатками цементного раствора, после промывки бетоновозов, бетононасосов и др. 
	- 50 000,00

- 75 000,00 – повторное нарушение

- 100 000,00 - третье и последующие нарушения

	51. 
	Сжигание отходов на территории Объекта
	- 50 000,00

- 75 000,00 – повторное нарушение

- 100 000,00 - третье и последующие нарушения

	52. 
	Эксплуатация оборудования без выполнения мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при объявлении режима неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)
	- 25 000,00

- 75 000,00 – повторное нарушение

- 100 000,00 - третье и последующие нарушения

	53. 
	Мойка транспортных средств в не отведенных для этого местах
	- 50 000,00

- 75 000,00 – повторное нарушение

- 100 000,00 - третье и последующие нарушения

	54. 
	Несанкционированная вырубка древесных и лесных насаждений на территории Объекта
	- 50 000,00

- 75 000,00 – повторное нарушение

- 100 000,00 - третье и последующие нарушения


6.6. Факт нарушения ОТИПБ должен быть подтвержден одним из следующих документов:

· актом представителя Генподрядчика с приложением фото или иных документов, подтверждающих факт нарушения;
· актом, постановлением или предписанием контролирующих и надзорных органов.
6.7. При допущении возгорания (пожара) на территории Генподрядчика Генподрядчик имеет право взыскать с Субподрядчика штрафы в размере, указанном в п. 6.5 настоящего Приложения.

Кроме этого, Генподрядчик вправе взыскать с Субподрядчика штраф в трёхкратном размере от размера причиненного Генподрядчику убытка, при этом убытки взыскиваются в полном объеме помимо штрафа. 

6.8. При установлении факта незаконной утилизации либо захоронений отходов производства, нарушения природоохранного законодательства Генподрядчик имеет право взыскать с Субподрядчика штрафы в размере, указанном в п. 6.5 настоящего Приложения.

Кроме этого, Генподрядчик вправе взыскать с Субподрядчика штраф в пятикратном размере от размера причиненного Генподрядчику убытка, при этом убытки взыскиваются в полном объеме помимо штрафа. 

6.9. В случае произошедшего на Объекте несчастного случая, допущенного по вине Субподрядчика, Генподрядчик имеет право взыскать с него штраф в размере:

· несчастный случай со смертельным исходом – 1 000 000 (один миллион) рублей;

· несчастный случай, относящийся к категории тяжелых, – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

· несчастный случай, относящийся к категории легких, – 300 000 (триста тысяч) рублей.

Степень тяжести несчастного случая определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.08.2007 N 522 "Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека" 

6.10. Любой факт сокрытия происшествия в производственной среде будет рассматриваться как нарушение и неисполнение настоящего Приложения и может явиться основанием предъявления Генподрядчиком Субподрядчику штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

6.11. Любой факт сокрытия отступления от плана (проекта) производства работ, а также производство Работ без плана (проекта) производства работ Субподрядчиком будет рассматриваться как нарушение и/или невыполнение условий настоящего соглашения и является основанием предъявления Генподрядчиком Субподрядчику штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

6.12. В случае невыполнения требований настоящего Приложения Генподрядчик вправе приостановить производство Работ и наложить штраф на Субподрядчика в размере, указанном в п. 6.5. настоящего Приложения.

	Генподрядчик: 

ООО «____________»

Генеральный директор

____________________ _______________
м.п
	Субподрядчик:
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